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概 况

1.1基本情况

梁河县地处云南西部，隶属于云南省德宏傣族景颇族自治州，县境南北最大纵距49公里，东西最大横距45公里。地理位置在东经98º06´—98º31´，北纬24°31′—24°58′之间，东与龙陵、潞西接壤，南与陇川、盈江紧靠，北部与腾冲毗邻，梁河县辖6乡3镇，62个村委会，4个社区，394个自然村，684个村民小组。2018年末，全县总户数48497户，总人口为17.2888万人，其中：农村总人口15.358万人。

为全面落实习近平总书记在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的讲话精神，梁河县水利局按照省、州解决“两不愁三保障”突出问题和持续开展“重精准、补短板、促攻坚”专项行动推进会议的部署和要求，在县委、县政府的安排下，梁河县水利局迅速组成了工作组，对辖区内的饮水困难村寨开展拉网式排查，经排查目前急需解决6个乡镇15个自然村饮水安全不保障问题，主要解决供水量不足、输配水管老化漏水等问题。

1、遮岛镇弄么村谢家坡饮水工程概况

谢家坡自然村隶属于遮岛镇弄么村委会，挨近县城，有人口33户147人，贫困人口6户21人。目前该村取水池、蓄水池，输、配水管网已基本完善，但部分输、配水管存在漏水情况，造成供水量不足，饮水安全得不到保证。
2、河西乡帮读村万乐饮水工程概况

邦读村万乐村民小组位于村委会西北角，其中，万乐有人口128户，518人，贫困人口10户，42人.该村已建成取水池、蓄水池，输、配水管网已配套，但由于近年来天气干旱，水源逐年枯竭，季节性缺水十分突出，供水量不足，饮水安全得不到保障。

3、河西乡帮读村勐连饮水工程概况

上、下勐连村民小组位于邦读村委会背面，距离村委会1公里，共有人口214户，962人，其中，贫困人口30户，123人 ，由光坪村、阳塘村新搬迁及准备搬迁39户，140人，未布置完整配水管网。该村已建成取水池、蓄水池，输、配水管网已配套，但存在原输水管道渗漏问题，加之水源逐年枯竭，供水量不足，饮水安全得不到保证。
4、曩宋乡芒东村龙和村饮水工程概况

龙和自然村隶属曩宋阿昌族乡芒东村委会，属于坝区，距离乡政府驻地1.8公里，全村辖1个村民小组，有农户62户277人，涉及贫困人口8户31人。目前该村取水池、输、配水管道已基本完善，因村内无蓄水池，饮水得不到蓄存和调配；又因输、配水主管损坏严重，水管渗漏较大，导致供水不足，饮水安全得不到保证。
5、曩宋乡芒东村茴香村饮水工程概况
茴香村搬迁点隶属于曩宋乡芒东村，位于腾陇公路旁，交通便利，基础设施完善，有人口27户120人，贫困人口15户，63人。该村寨现从马茂村输水管上取水，输水、配水工程完善，但存在马茂村来水量不足时就无法分得充足自来水现象，饮水安全得不到保证。
6、平山乡上河东村吉阳、红富村饮水工程概况

吉阳、红富村隶属于上河东村委会，有人口180户，812人，其中贫困人口22户，87人.该村已建成取水池、蓄水池，输、配水管网已配套，但由于近年来，天气干旱严重，加之原来输水主管供水规模不够，造成供水量不足现象，饮水安全得不到保证。

7、芒东镇户那村芒岗饮水工程概况

芒岗自然村隶属于芒东镇户那村，人口64户，290人，其中贫困人口4户，17人，该村蓄水池、输、配水管网已配套，但因近几年天气干旱严重，水源逐年枯竭，供水量不足，饮水安全得不到保证。

8、洒坞村洒坞小寨子、洒坞村坡脚、新寨大坡头饮水工程概况

洒坞小寨子有人口47户，212人，贫困人口6户，25人，洒坞村新寨大坡头有人口11户48人，贫困人口5户21人，洒坞村坡脚小组位于潞盈边，属于洒坞村搬迁小组，人口30户，133人，贫困人口8户，33人，该三个村民小组已建成蓄水池、输、配水管网已配套，但因近几年天气干旱严重，水源逐年枯竭，供水量不足，饮水安全得不到保证。

9、勐养镇卡子村卡子一、二组饮水工程概况

卡子村位于芒东镇与勐养镇交界山梁子上，村落位置高，引水困难，包括卡子一、二组有人口266户，1197人，贫困人口75户278人。该村已建成取水池、蓄水池、输、配水管网已配套，近年来由于干旱严重，水源头来水量小，加之管道堵塞，造成供水量不足，饮水安全得不到保证。
10、勐养镇卡子村帮木老寨饮水工程概况

帮木老寨隶属卡子村委会，属于山区，有人口33户150人，贫困人口8户，46人。目前该村取水池、蓄水池、输配水管网已基本完善。近年来原建设的取水池水源逐年枯竭，输水管道使用年限久，渗漏较大，供水不足，饮水安全得不到保证。
1.2工程建设的必要性和可行性

1.2.1工程建设的必要性

根据梁河县当前扶贫攻坚脱贫出列的要求，农村饮水必须达到安全饮用标准，扶贫攻坚工作任务艰巨，水利扶贫工作任务还很重，建设供水工程十分必要。
1、实施农村饮水安全工程是全面建成小康社会的必然要求
党的十八大和十八届三中、四中、五中全会提出到2020年我国要全面建成小康社会，而保障农村饮水安全是全面建成小康社会的重要内容之一。我国改革开放以来，农村经济社会得到快速发展，广大农民群众的温饱问题已基本解决，并且农村居民的居住、电力、交通、通讯等条件已逐步得到改善，生活水平普遍提高。但农村饮水工程设施建设基本停留在较低水平，明显滞后于其他农村基础设施建设。

由于受农村饮水工程项目资金限制，供水输水管网不能按计划全面铺设入户，大部分村镇由于水质、水压不达标，致使其庭院经济、家庭副业、养殖业等发展受限，直接影响了农民的收入，因此实现乡镇农村供水管网配套全覆盖，保证受益区农户均能饮用到干净安全的自来水，是农村广大农民群众盼望已久的心愿，是促进农村社会和谐稳定的需要，是发展农村水利事业的需要，是适应全面建成小康社会的需要，是我们党和国家为广大农村农民群众办实事和与群众心连心的最真实体现。

2、为全面落实习近平总书记在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的讲话精神，梁河县水利局按照省、州解决“两不愁三保障”突出问题和持续开展“重精准、补短板、促攻坚”专项行动推进会议的部署和要求，是现阶段开重要工作任务。
3、从排查出来现状饮水存在来水量不足、管网不配套以及水质不达标等问题，水源无保证、蓄水建筑物容积较小或渗漏等病害，管网被破坏锈蚀严重等。受多重因素的影响，饮水达不到农村饮水安全要求，对工程区建设提高饮水安全直接工程，是人民饮水的需要。
1.2.2工程建设的可行性

（1）水资源丰富，梁河县地处南亚热带印度洋季风气候区，属于南亚热带季风气候，梁河县年平均降水量为1415.5mm，降雨量丰富，为地表径流均补给的主李来源，水利条件优越。

（2）项目区所在镇、村干部能力强，班子团结，项目区群众由于常年受旱涝灾害及干旱缺水的影响，项目建设是当地群众最迫切的愿望，对项目建设积极性很高，有利于工程建设项目的实施和运行维护。

（3）项目区规划指导思想明确，发展思路清晰，现场踏勘详细，调查了解充分，确保了项目规划设计的科学性。

(4)工程建设资金有保障。梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程，根据梁财整合〔2020〕24号《梁河县财政局关于下达贫2020年第五批中央财政专项扶贫资金（贫困县）的通知》和梁河县人民政府关于同意2020年第二批次财政扶贫涉农资金分配方案的批复》梁政复[2020]2266号文件要求下达资金132万元；德财农[2020]45号〈德宏州财政局、德宏州水利局关于下达2020年中央农业生产和水利救灾资金预算（第二批）的通知〉文件要求下达资金10万元。

综上所述，项目从政策支持、建设组织、资金保障、工程规划、施工技术等方面都是可行的，该项目的实施为项目区群众脱贫致富奔小康及建设社会主义新农村打下坚实的基础，创造良好的基础条件。
1.3工程建设任务

经排查，在本批项目中急需解决饮水困难村寨共15个村寨，主要解决取水、输水、配水等问题。为进一步解决排查出来的问题，梁河县水利局积极向县委、县政府，州水利局反映争取项目资金，本次项目工程措施主要是对已建工程巩固提升进一步改造、配套输配水管网等以提高饮用水标准，共建设饮水工程10件，其中：遮岛镇1件，河西乡2件，芒东镇2件，勐养镇2件，平山乡1件，曩宋乡2件，共解决遮岛镇、河西乡等6个乡镇7个村委会，13个自然村，1095户，4866人（其中，建档立卡贫困人口197户，787人）的饮水安全问题，详见下表。

工程建设任务计划表

	序号
	工程名称
	所在乡镇
	受益户数（户）
	受益人口（人）
	建档立卡人口（人）
	备注

	1
	遮岛镇弄么村谢家坡饮水安全巩固提升工程
	遮岛镇 
	33
	147
	21
	

	2
	河西乡帮读村万乐饮水安全巩固提升工程
	河西乡
	128
	518
	42
	

	3
	河西乡帮读村勐连饮水安全巩固提升工程
	河西乡
	214
	962
	123
	

	4
	曩宋乡芒东村龙和村饮水安全巩固提升工程
	曩宋乡
	62
	277
	31
	

	5
	曩宋乡芒东村茴香村饮水安全巩固提升工程
	曩宋乡
	27
	120
	63
	

	6
	芒东镇户那村芒岗饮水安全巩固提升工程
	芒东镇
	64
	290
	17
	

	7
	平山乡上河东村吉阳、红富村饮水安全巩固提升工程
	平山乡
	180
	812
	87
	

	8
	洒坞小寨子、洒坞村坡脚、新寨大坡头饮水安全巩固提升工程
	芒东镇
	88
	393
	79
	

	9
	勐养镇卡子村卡子一、二组饮水安全巩固提升工程
	勐养镇
	266
	1197
	278
	

	10
	勐养镇卡子村帮木老寨饮水安全巩固提升工程
	勐养镇
	33
	150
	46
	

	
	合计
	
	1095
	4866
	787
	


设计规模

2.1 设计标准

(一) 用水量标准

根据《村镇供水工程技术规范》（SL687-2014）和《云南省地方标准》（DB53/T 168-2008），综合考虑现状用水量、用水条件及其设计年限内的发展变化、水源条件、制水成本和类似工程的供水情况，结合梁河县的人民群众的生活习惯，最高日居民用水定额取90 L/（人·d）。

(二)水质标准

本次涉及的供水工程，水源水质要求达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）规定；受水源、技术、管理等条件限制的Ⅳ型、Ⅴ型供水工程，生活饮用水水质应符合《农村实施<生活饮用水卫生标准>准则》的要求。
(三)水压要求

集中供水工程配水管网最不利点（水龙头处）在用水相对较集中的区域确定，按单层5m的最小服务水头，建筑物每增加一层增加3.5m计算，且最大压力水头不超过40m。集中供水点解决的地方为农村，按三层楼房计，最小服务水头为14m。

（四）设计年限

根据当前乡镇经济水平，发展规划，供水系统各设备的使用寿命，以及工程效益的充分发挥，借鉴已成工程经验综合确定为15年。

2.2 供水规模分析

梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程的用水量包括居民生活用水量、庭院用水量、牲畜和其他用水量。供水规模设计如下：

①设计用水人口按下式计算：
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式中：P—设计用水居民人数，人；

Pa—供水范围内的现状人口，人；

R—设计年限内人口的自然增长率，为7.1‰；

n—工程设计年限，为15年；

②居民生活用水量按下式计算：
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式中：W1—居民生活用水量，m3/d；

q—最高日居民生活用水定额，L/（人·d）。

③管网漏失水量和未预见水量，按上述用水量之和的15%计算。

④最高日供水量（供水规模）为：
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⑤供水规模：
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各村工程供水规模计算结果见表2—1。

	    各村工程供水规模计算表     表2—1

	序号
	乡镇
	行政村
	自然村
	解决户数（户）
	解决人数（人）
	供水规模（m3/d）

	1
	遮岛镇 
	弄么村
	谢家坡
	33
	147
	16.84 

	2
	河西乡
	帮读村
	万乐
	128
	518
	59.33

	3
	河西乡
	邦读村
	勐连
	214
	962
	110.19

	4
	曩宋乡
	芒东村
	龙和村
	62
	277
	31.73

	5
	曩宋乡
	芒东村
	茴香村
	27
	120
	13.74

	6
	平山乡
	上河东村
	吉阳、红富村
	180
	812
	93.01

	7
	芒东镇
	户那村
	芒岗
	64
	290
	33.22

	8
	芒东镇
	洒坞村
	洒坞小寨子、洒坞村坡脚、新寨大坡头
	88
	393
	45.01

	9
	勐养镇
	卡子村
	卡子一、二组
	266
	1197
	137.10

	10
	勐养镇
	卡子村
	帮木老寨
	33
	150
	17.18

	
	合计
	
	
	1095
	4866
	557.35


2.3编制依据

1、《村镇供水工程技术规范》（SL687-2014）；
2、《埋地聚乙烯给水管道工程技术规范》（CJJ101-2004）；

3、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

4、《农村人饮安全项目建设管理办法》。
3. 工程设计

梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程

规划的编制，根据水利工程设施严重情况，本着先改造严重的、急需解决生活用水的原则，对部分工程进行修复，对水源干枯的水源进行另选水源，共建农村饮水工程10件，工程建设内容主要有：取水工程10座，蓄水池1座，分水池1座，输水管道12件，改造配水管网4件。
3.1工程设计

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL52—2000）规定，本工程等级为V等，主要建筑物为5级。

3.1.1遮岛镇弄么村谢家坡饮水安全巩固提升工程

谢家坡自然村隶属于遮岛镇弄么村委会，挨近县城，有人口33户147人，贫困人口6户21人。部分输、配水管存在漏水情况，造成供水量不足，饮水安全得不到保证。经县水利局工程技术人员现场勘查测量，此次设计内容为更换维修配水管道1件，安装DN50热镀锌钢管204m，维修DN40热镀锌钢管192m，安装DN25热镀锌钢管24m。
3.1.2河西乡帮读村万乐饮水安全巩固提升工程

邦读村万乐村民小组位于村委会西北角，有人口128户，518人，贫困人口10户，42人。由于天气干旱，水源逐年枯竭，近来出现供水量不足，雨季来水浑浊，饮水安全得不到保障问题。经县水利局工程技术人员现场勘查测量，该村原供水水源水量不能满足实际需水要求，新建M7.5浆砌石取水工程1座，采用坝后式取水，结构型式设计为方形；新建分水池1座，输水工程1件，安装DN50国标热镀锌钢管222m，DN40国标热镀锌钢管7228m，DN15国标热镀锌钢管600m；改造配水主管道DN20国标热镀锌钢管810m，安装dn32PE塑管250m。

3.1.3河西乡帮读村勐连饮水安全巩固提升工程

勐连村民小组位于邦读村委会背面，距离村委会1公里，共有人口214户，962人，其中，贫困人口30户，123人 ，由光坪村、阳塘村新搬迁及准备搬迁39户，140人，未布置完整配水管网。该村已建成取水池、蓄水池、输、配水管网，但原输水管道存在老化渗漏问题，加之水源逐年枯竭，供水量不足，饮水安全得不到保证。经县水利局工程技术人员现场勘查测量，该村原供水水源水量不能满足实际需水要求，新建取水工程1件，输水工程1件，配水工程1件。取水工程采用坝后式取水，构型式设计为方形，M7.5浆砌石砌筑。输水工程安装DN40国标热镀锌钢管5280m；配水工程安装DN50国标热镀锌钢管630m，DN40国标热镀锌钢管96m，DN25国标热镀锌钢管168m，DN20国标热镀锌钢管270m，DN15国标热镀锌钢管780m，DN15水咀水表40套。
3.1.4曩宋乡芒东村龙和村饮水安全巩固提升工程

龙和自然村隶属曩宋阿昌族乡芒东村委会，属于坝区，距离乡政府驻地1.8公里，由大地组搬迁而来，有农户62户277人，涉及贫困人口8户31人。该村取水池、输、配水管道已基本完善，因修建高速公路经过原输、配水主管位置，管道被拆除，需改线重新安装，已断水时间6个月，目前龙和村内无蓄水池，饮水得不到蓄存和调配，饮水安全得不到保证。经县水利局工程技术人员现场勘查测量，需新建蓄水池1座，安装输水主管1件，安装DN65热镀锌钢管306m，拆修DN50钢管90m，安装配水管道DN50国标热镀锌钢管492m，安装dn63PE塑管50m。

3.1.5曩宋乡芒东村茴香村饮水安全巩固提升工程

茴香村搬迁点隶属于曩宋乡芒东村，位于腾陇公路旁，交通便利，基础设施完善，有人口27户120人，贫困人口15户，63人。该村与马茂村共用一个水源，蓄水池，输水、配水工程完善，目前梁河县马仑水库正在建设，马茂村输水主管经过马仑水库大坝位置，须拆除输水主管，改线重新安装，受水库施工影响输水管道经常断水，马茂村因来水量不足无法分得充足给茴香村，饮水安全得不到保证。目前该村重新找到一个新水源，经县水利局工程技术人员现场勘查测量，水源水量可满足需水要求，新建取水工程1件、输水工程1件，新建集水沟1条，集水池1座，采用M10浆砌砖砌筑；输水工程安装DN50国标热镀锌钢管396m，DN40国标热镀锌钢管162m。

3.1.6平山乡上河东村吉阳、红富村饮水安全巩固提升工程

吉阳、红富村隶属于平山乡上河东村委会，有人口180户，812人，其中贫困人口22户，87人。目前该村已建成取水池、蓄水池，输、配水管网已配套，但由于近年来，天气干旱严重，加之原来输水主管供水规模不够，造成供水量不足现象，饮水安全得不到保证。经县水利局工程技术人员现场勘查测量，该村人口较多，来水量不能满足实际需水要求，须新补充供水量，建输水工程1件。输水工程安装dn50PE塑管2800m，DN65国标热镀锌钢管6m，DN50国标热镀锌钢管30m。
3.1.7芒东镇户那村芒岗饮水安全巩固提升工程

芒岗自然村隶属于芒东镇户那村，人口64户，290人，其中贫困人口4户，17人，因近几年天气干旱严重，水源逐年枯竭，供水量不足，饮水安全得不到保证。经水利局专业技术人员与村民代表到现场实地勘查建设内容为：新建取水池1座，新建输水管道1件。

3.1.8芒东镇洒坞村洒坞小寨子、洒坞村坡脚、新寨大坡头饮水工程概况

洒坞小寨子有人口47户，212人，贫困人口6户，25人，洒坞村新寨大坡头有人口11户48人，贫困人口5户21人，洒坞村坡脚小组位于潞盈边，属于洒坞村搬迁小组，人口30户，133人，贫困人口8户，33人，由于近几年天气干旱严重，水源逐年枯竭，供水量不足，饮水安全得不到保证，此次工程设计主要内容为：新建取水池3件，新建输水管道3件。

3.1.9勐养镇卡子村卡子一、二组饮水安全巩固提升工程

卡子村位于芒东镇与勐养镇交界山梁子上，村落位置高，引水困难，包括卡子一、二组有人口266户，1197人，贫困人口75户278人。近年来由于干旱严重，水源头来水量小，加之管道堵塞，造成供水量不足，饮水安全得不到保证。经县水利局工程技术人员现场勘查测量，规划工程设计内容为新建取水工程1件，坝后式取水，采用M7.5浆砌石砌筑；新建输水工程1件，安装dn63PE塑管300m，dn50PE塑管1200m，DN50国标热镀锌钢管3900m，DN50快接自动排气阀2个，DN50快接手动排气阀15个，DN25快接自动排气阀30个。
3.1.10勐养镇卡子村帮木老寨饮水安全巩固提升工程

帮木老寨隶属于卡子村委会，属于山区，有人口33户150人，贫困人口8户，46人。近年来，由于天气干旱，原建设的取水池水源逐年枯竭，供水量不足，饮水安全得不到保证。经县水利局工程技术人员现场勘查测量，需新建取水工程2座，取水工程采用坝后式取水结构型式设计为方形，采用M7.5浆砌石砌筑；新建输水工程2件，安装dn40PE塑管3860m，dn25PE塑管100m。

3.2  设计工程量

	主要工程量表

	序号
	工程名称
	单位
	工程量
	备注

	一
	遮岛镇弄么村谢家坡饮水安全巩固提升工程

	1
	配水管网工程
	
	
	

	1.1
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	204
	

	1.2
	安装DN40国标热镀锌钢管
	m
	192
	

	1.3
	拆除DN40国标热镀锌钢管
	m
	192
	

	1.4
	DN25国标热镀锌钢管
	m
	24
	

	1.5
	DN50球阀
	个
	1
	

	1.6
	DN40球阀
	个
	1
	

	1.7
	综合管件
	%
	15%
	

	二
	河西乡帮读村万乐饮水安全巩固提升工程

	1
	取水工程
	
	
	

	1.1
	开挖土方
	m3
	32.45
	

	1.2
	回填土方
	m3
	1.5
	

	1.3
	M7.5浆砌石
	m3
	13.06
	

	1.4
	M7.5浆砌砖
	m3
	2.41
	

	1.5
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	11.22
	

	1.6
	C20混凝土
	m3
	0.55
	

	1.7
	钢筋制安
	t
	0.05
	

	1.8
	模板制安拆除
	m2
	4
	

	1.9
	集水槽栏污栅钢筋焊制
	件
	1
	

	1.1
	过滤网格
	件
	1
	

	1.11
	预埋管dn200PVC塑管
	m
	4
	

	1.12
	DN50热镀锌钢管
	m
	2
	

	2
	分水池工程
	
	
	

	2.1
	开挖土方
	m3
	3
	

	2.2
	M7.5浆砌石
	m3
	1
	

	2.3
	M10浆砌砖
	m3
	1.26
	

	2.4
	C20混凝土
	m3
	0.43
	

	2.5
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	10.58
	

	2.6
	模板制安拆除
	m2
	1.6
	

	2.7
	钢筋制安
	t
	0.03
	

	3
	输水工程
	
	
	

	3.1
	DN50热镀锌钢管
	m
	258
	

	3.2
	DN40热镀锌钢管
	m
	7210
	

	3.3
	DN25热镀锌钢管
	m
	30
	

	3.4
	DN15热镀锌钢管
	m
	600
	

	3.5
	开挖土方
	m3
	30
	

	3.6
	回填土方
	m3
	30
	

	3.7
	综合管件
	批
	1
	

	3.8
	切割及恢复水泥路面
	m
	20
	

	4
	改造配水主管道
	
	
	

	4.1
	DN20热镀锌钢管
	m
	810
	抗旱应急临时安装、拆除

	4.2
	dn32PE塑管(1.25MPa）
	m
	250
	抗旱应急临时安装

	4.3
	开挖土方
	m3
	30
	

	4.4
	回填土方
	m3
	30
	

	4.5
	综合管件
	批
	1
	

	4.6
	切割及恢复水泥路面
	m
	30
	

	三
	河西乡帮读村勐连饮水安全巩固提升工程

	1
	取水工程
	
	
	

	1.1
	开挖土方
	m3
	30
	

	1.2
	回填土方
	m3
	1.5
	

	1.3
	M7.5浆砌石
	m3
	11.48
	

	1.4
	M7.5浆砌砖
	m3
	2.41
	

	1.5
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	11.22
	

	1.6
	C20混凝土
	m3
	0.55
	

	1.7
	钢筋制安
	t
	0.05
	

	1.8
	模板制安拆除
	m2
	4
	

	1.9
	集水槽栏污栅钢筋焊制
	件
	1
	

	1.1
	过滤网格
	件
	1
	

	1.12
	预埋管dn200PVC塑管
	m
	4
	

	1.13
	DN50热镀锌钢管
	m
	5
	

	2
	输水工程
	
	
	

	2.1
	DN40热镀锌钢管
	m
	5280
	

	2.2
	综合管件
	%
	15%
	

	2.3
	切割及恢复水泥路面
	m
	12
	

	3
	配水管网工程
	
	
	

	3.1
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	630
	

	3.2
	DN40国标热镀锌钢管
	m
	96
	

	3.3
	DN25国标热镀锌钢管
	m
	168
	

	3.4
	DN20国标热镀锌钢管
	m
	270
	

	3.5
	DN15国标热镀锌钢管
	m
	780
	

	3.6
	DN15水咀水表
	套
	40
	

	3.7
	综合管件
	%
	15%
	

	3.8
	切割及恢复水泥路面
	m
	12
	

	四
	曩宋乡芒东村龙和村饮水安全巩固提升工程

	1
	蓄水池工程
	
	
	

	1.1
	开挖土方
	m³
	60
	

	1.2
	回填土方
	m³
	10
	

	1.3
	拆除混凝土
	m³
	4.2
	

	1.4
	M7.5浆砌石
	m³
	73.76
	

	1.5
	C20混凝土
	m³
	3.85
	

	1.6
	M10水泥沙浆抹面
	m2
	47.56
	

	1.7
	钢筋制安
	t
	0.229
	

	1.8
	DN50热镀锌钢管
	m
	12
	

	2
	输水工程
	
	
	

	2.1
	DN65国标热镀锌钢管
	m
	306
	

	2.2
	DN65法兰盘
	套
	51
	

	2.3
	DN65闸阀
	个
	1
	

	2.4
	dn63PE塑管(1.0MPa）
	m
	43
	

	2.5
	拆修DN50钢管
	m
	90
	

	3
	配水主管工程
	
	
	

	3.1
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	480
	

	3.2
	DN50浮球阀
	只
	1
	

	3.3
	DN50球阀
	个
	5
	

	3.4
	综合管件
	%
	15
	

	3.5
	切割及恢复水泥路面
	m
	15
	

	五
	曩宋乡芒东村茴香村饮水安全巩固提升工程

	1
	取水工程
	
	
	

	1.1
	开挖土方
	m3
	173.03
	

	1.2
	回填土方
	m3
	30.32
	

	1.3
	填筑砂卵砾石
	m3
	12.41
	

	1.4
	M7.5浆砌石
	m3
	1.2
	

	1.5
	M7.5浆砌砖
	m3
	4.29
	

	1.6
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	14.68
	

	1.7
	C20混凝土
	m3
	1
	

	1.8
	钢筋制安
	t
	0.068
	

	1.9
	dn300PE塑管(0.4MPa）
	m
	54
	

	2
	输水工程
	
	
	

	2.1
	DN50热镀锌钢管
	m
	396
	

	2.2
	DN40热镀锌钢管
	m
	162
	

	2.3
	DN40自动排气阀
	只
	2
	

	2.4
	DN50球阀
	只
	4
	

	2.5
	DN40球阀
	只
	2
	

	六
	平山乡上河东村吉阳、红富村饮水安全巩固提升工程
	

	1
	输水工程
	
	
	

	1.1
	dn50PE塑管
	m
	2800
	

	1.2
	DN65国标热镀锌钢管
	m
	6
	

	1.3
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	30
	

	1.4
	综合管件
	%
	3%
	

	七
	芒东镇户那村芒岗饮水安全巩固提升工程

	1
	取水工程
	
	
	

	1.1
	开挖土方
	m3
	6
	

	1.2
	回填土方
	m3
	4.19
	

	1.3
	M7.5浆砌石
	m3
	5.81
	

	1.4
	干砌石
	m3
	0.5
	

	1.5
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	3.8
	

	1.6
	C20混凝土
	m3
	0.21
	

	1.7
	钢筋制安
	t
	0.02
	

	1.8
	模板制安拆除
	m2
	1.98
	

	1.9
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	3
	

	2
	输水工程
	
	
	

	2.1
	DN25国标热镀锌钢管
	m
	3000
	

	2.2
	综合管件
	％
	15.00%
	

	八
	芒东镇洒坞村洒坞小寨子、洒坞村坡脚、新寨大坡头饮水安全巩固提升工程

	1
	取水工程
	
	
	

	1.1
	开挖土方
	m3
	46
	

	1.2
	回填土方
	m3
	24.49
	

	1.3
	M7.5浆砌石
	m3
	28.77
	

	1.4
	干砌石
	m3
	0.5
	

	1.5
	M10浆砌砖（水源）
	m3
	4.82
	

	1.6
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	26.24
	

	1.7
	C20混凝土
	m3
	1.31
	

	1.8
	钢筋制安
	t
	0.12
	

	1.9
	模板制安拆除
	m2
	9.98
	

	1.1
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	11
	

	1.11
	预埋管dn200PVC塑管
	m
	8
	

	2
	输水工程
	
	
	

	2.1
	dn40PE塑管(1.25MPa）
	m
	3400
	

	2.2
	综合管件
	％
	3%
	

	2.3
	开挖土方
	m3
	408
	

	2.4
	回填土方
	m3
	326.4
	

	九
	勐养镇卡子村卡子一、二组饮水安全巩固提升工程

	1
	取水工程
	
	
	

	1.1
	开挖土方
	m3
	12.4
	

	1.2
	回填土方
	m3
	6.6
	

	1.3
	M7.5浆砌块石
	m3
	20.3
	

	1.4
	C20混凝土
	m3
	0.48
	

	1.5
	M10沙浆抹面
	m2
	8
	

	1.6
	钢筋制安
	t
	0.03
	

	2
	输水工程
	
	
	

	2.1
	dn63PE塑管
	m
	300
	

	2.2
	dn50PE塑管
	m
	1200
	

	2.3
	塑管综合管件
	%
	3%
	

	2.4
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	3900
	

	2.5
	DN50快接自动排气阀
	个
	2
	

	2.6
	DN50快接手动排气阀
	个
	15
	

	2.7
	DN25快接自动排气阀
	个
	30
	

	2.8
	钢管综合管件
	%
	15%
	

	十
	勐养镇卡子村帮木老寨饮水安全巩固提升工程

	1
	1#取水工程
	
	
	

	1.1
	开挖土方
	m3
	12.4
	

	1.2
	回填土方
	m3
	6.6
	

	1.3
	M7.5浆砌块石
	m3
	20.3
	

	1.4
	C20混凝土
	m3
	0.48
	

	1.5
	M10沙浆抹面
	m2
	8
	

	1.6
	钢筋制安
	t
	0.03
	

	2
	2#取水工程
	
	
	

	2.1
	开挖土方
	m3
	17.05
	

	2.2
	回填土方
	m3
	7.04
	

	2.3
	M7.5浆砌块石
	m3
	20.03
	

	2.4
	C20混凝土
	m3
	0.48
	

	2.5
	M10沙浆抹面
	m2
	8
	

	2.6
	钢筋制安
	t
	0.03
	

	3
	输水工程
	
	
	

	3.1
	dn40PE塑管
	m
	3860
	

	3.2
	dn25PE塑管
	m
	100
	

	3.3
	综合管件
	%
	3%
	


4.施工组织设计及进度计划

4.1 工程概述
梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程实施饮水安全补短板饮水困难村寨13个，解决遮岛镇、平山乡、河西乡、勐养镇、曩宋乡、芒东镇等6个乡镇7个村委会，13个自然村，1095户，7866人（其中，建档立卡贫困人口197户，787人）的饮水安全问题。工程建设内容主要有：取水工程10件、蓄水池工程1件、分水池工程1件、输水管道12件、配水管网4件。
	工程建设内容统计表

	序号
	乡镇名称
	行政村名称
	自然村名称
	解决户数（户）
	解决人数（人）
	贫困人数（人）
	建设内容

	
	
	
	
	
	
	
	取水池（座）
	蓄水池（座）
	分水池（座）
	输水管道（件）
	配水管网（件）

	1
	遮岛镇
	弄么村
	谢家坡
	33
	147
	21
	
	
	
	
	1

	2
	河西乡
	邦读村
	万乐
	128
	518
	42
	1
	
	1
	1
	1

	3
	河西乡
	邦读村
	勐连
	214
	962
	123
	1
	
	
	1
	1

	4
	曩宋乡
	芒东村
	龙和村
	62
	277
	31
	
	1
	
	1
	1

	5
	曩宋乡
	芒东村
	茴香村
	27
	120
	63
	1
	
	
	1
	

	6
	平山乡
	上河东村
	吉阳、红富村
	180
	812
	87
	
	
	
	1
	

	7
	芒东镇
	户那村
	芒岗
	64
	290
	17
	1
	
	
	1
	

	8
	芒东镇
	洒坞村
	洒坞小寨子、洒坞村坡脚、新寨大坡头
	88
	393
	79
	3
	
	
	3
	

	9
	勐养镇
	卡子村
	卡子一、二组
	266
	1197
	278
	1
	
	
	1
	

	10
	勐养镇
	卡子村
	帮木老寨
	33
	150
	46
	2
	
	
	2
	

	总计
	6
	7
	13
	1095
	4866
	787
	10
	1
	1
	12
	4


4.2 施工条件
4.2.1 气候
梁河县地处南亚热带印度洋季风气候区，属于南亚热带季风气候。夏无酷暑，湿热多雨，冬无严寒，天干霜少，春秋温暖，四季不分明而干湿季节分明。境内降水量在时空上分布不均，一般每年5月至10月是雨季，11月至次年4月为干季。一年中不同程度的干旱、洪涝、低温、大风、冰雹等农业灾害重叠交错出现。

梁河县多年平均气温18.3℃，最冷月气温10.9℃。最炎热月均气温22.9℃，极端最低温度-1.7℃，极端最高气温34℃，年均无霜期长达288天。
据梁河县气象站观测，梁河县年平均降水量为1342.3mm，年最大降水量1877.3mm，最小降水量1027mm。雨季降水1178.5mm，占全年降水量86%；干季降水184.8mm，占全年降水量的14%；6至8月降水量达782mm，占全年降水量58%。
4.2.2 建筑材料
各工程区所需砂、石料可到附近料场开采及至腾冲县石料场采购，钢筋、水泥拟在盈江县、梁河县采购。

4.2.3 对外交通条件
各村饮水工程区有弹石公路或简易公路直达，施工现场距县城8至23km，各村寨均有简易公路、便道串通，并与公路干线相连，交通十分方便。水源点及输水管道无施工道路直接通往，需人工或马匹二次搬运。该项目实施具备较好的交通条件、通信条件，施工用水、用电都极为方便。
4.2.4 工程特点
本工程具有以下特点：
1、工程项目主要包括土石方开挖、土方回填、输水管道埋设及钢管安装工程等，工种多、线路长；
2、工程回填的土料全部是利用开挖的渣料，要切实做好合理利用渣料规划；
3、配水管道为有压管道，管道的连接工艺要求高；
4、工程任务分散，沿线呈长条形分布，分段组织施工，平行作业法安排施工。
4.3 施工总平面布置
4.3.1 布置原则
梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程共有10件，供水管长短不一，分布分散，故采用分散管理，各供水工程的场地布置，仅设仓库和管理工棚。
4.3.2 施工水、电及通讯
施工用水：施工用水主要有生活用水、生产用水。生产用水是混凝土搅拌和养护，由项目区附近水源供给；生活用水由于项目区分散且用量较少由附近水源供给。
施工用电：施工区附近能满足施工用电要求的，则选择并连接相应的电源；无满足施工用电要求的，则采用柴油发电机供电。
通讯：施工区大部分地区已经开通移动通信，能满足通讯要求。
4.3.3 施工场地布置及交通
施工场地布置：各村饮水工程分别布置管理点。石方开挖，混凝土拌和系统、钢筋与模板加工的布置视具体工程设置。
场内外交通：各村引水管路首部均无公路到达，对外交通不方便，需人工或马匹进行二次搬运；场内交通：沿管线设置临时施工道路以便管路运输和安装需要；各工程需设置施工临时道路的，长度根据各工程实际情况设置。
4.3.4混凝土系统布置
各村工程的混凝土浇筑量分散且用量少，采用移动式混凝土搅拌机或人工搅拌，根据实际情况布置相应的水泥仓库和砂、碎石堆场。
4.3.5施工材料采购
工程的主要施工材料包括钢筋、水泥、碎石、砂、钢管、塑料管、阀门等。梁河县相关部门负责制定相应的采购、验收、保管方案。
4.4 工程施工
4.4.1施工方法
1、土方开挖：取水构筑物基坑、管道基坑、调节蓄水池基坑土方开挖均采用人工开挖；基底及边坡也采用人工平整及修坡；
2、石方回填：土石方回填采用人工回填并用打夯机夯实；
3、基坑排水：基坑排水根据实际情况采用相应的排水设备，排水设备布设视开挖后的泉水量而定；
4、混凝土工程：混凝土的拌和采用移动式拌和机或人工拌和，在保证拌合质量的前提下，各工程根据实际情况而定；
5、钢管安装：钢管由人工拼装定位后，接口用丝口连接；
6、塑料管人工拼装定位后，接口采用热熔对接方式对接；
7、钢筋制安：钢筋的安装严格按照设计图纸的规格、形状、尺寸、数量、间距进行排列。绑扎长度，接头位置等均符合有关的施工规范和设计要求；
8、模板制安：模板主要采用组合钢模板，并辅以木模。钢模在施工现场进行组装，在安装模板时，必须严格按照设计尺寸进行组装；
9、水压试验：水压试验包括接头水压试验及分段水压试验，按设计要求，每个接头均作水压试验，分段水压试验。
4.5 施工进度
梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程点多面广，分布在山区或半山区，交通不便，施工条件艰苦，但各项工程能独立施工，互不影响，可平行作业，是群众当前急需解决的工程。因此，到2020年9月底完成工程建设任务是完全可能的。

表4－1   施工进度计划表4－1

	     时间
进度
	2020年

	
	6-7月
	8～9月
	10月

	项目前期工作
	
	
	

	施工阶段
	
	
	

	竣工阶段
	
	
	


环境保护和水土流失防治

5.1 环境保护措施

梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程，在施工中由于施工期间产生的生活污水和工程废水以及由于汽车运输、施工、混凝土拌和等产生噪声和粉尘；施工区人员将产生一定量的生活垃圾，若弃置不当，将恶化施工区环境卫生，如不妥善处理，将造成工程区环境卫生质量降低，如果卫生设施和防护措施跟不上，会引起各种疾病的流行和传染等。

工程施工期对环境的不利影响是暂时的，对区域生态系统影响甚微，采取适当的保护措施，上述负面影响就可以得到减免和改善，并且随着工程结束，这些不利影响也会自行消失。

根据工程实际情况，本工程采取的环境保护措施如下：

（1）施工队尽量杜绝现场废水、废物、噪声、扬尘等污染，采取措施，尽量采用配置降噪设施的施工机械，加强对机械的维护；

（2）施工期间加强对环境卫生、饮水、饮食、垃圾、粪便等卫生管理，确保施工人员的身心健康。建筑垃圾按指定地点堆放，并负责拉出施工场地外，堆放在指定位置；

（3）生活垃圾由施工单位负责统一的容器进行收集按时清除。

5.2 水土流失防治措施

梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程施工过程中，支墩的开挖、管道铺设，将对区域的自然地貌和原有植被造成破坏，形成裸露土层，容易造成局部水土流失。同时，弃土、弃渣堆放处理不当会使泥土、杂物流入河道，造成河水混浊，对下游水质有一定影响。本工程采取防治水土流失的措施为：

（1）防止运土车辆抛洒泥土，如有不慎，及时清扫。由于开挖导致表土和弃渣裸露、松散，施工期间其土壤侵蚀强度将增加，在施工结束后作好弃土、弃渣的清理工作，管道开挖土方全部回填。

（2）出现工程不稳定边坡，用堆石、砌石等措施进行治理；

（3）绿化净水厂空地。

6. 投资概算和资金筹措

6.1工程概况

梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程涉及遮岛镇、平山乡、河西乡、勐养镇、曩宋乡、芒东镇等6个乡镇7个村委会，13个自然村，1095户，7866人（其中，建档立卡贫困人口197户，787人）的饮水安全问题。共实施饮水工程10件，工程建设内容主要有：取水工程10件、蓄水池工程1件、分水池工程1件、输水管道12件、配水管网4件，工程概算总投资为142.60万元，其中：建安工程费141.20万元、设备购置费0万元，独立费用1.4万元。

6.2投资概算编制依据及编制方法
6.2.1编制依据

（1）云水规计〔2016〕171号文发布的云南省水利厅云南省发展和改革委员会关于印发《云南省水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知；
（2）水利部水总[2002]116号文颁发的《水利建筑工程概算定额》;

（3）水利部水建管[2002]116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》;

（4）水利部水总[2005]389号文颁发的《水利建筑工程概预算补充定额》;

（5）水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改增值税计价依据调整方法》的通知(办水总[2016]第132号);

（6）水总[2014]第429号水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》的通知；

（7）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据 增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448号）；

（8）工程设计及当地市场现行材料价格。
6.2.2基础单价

1.人工预算单价：人工预算单价见下表：

单位：元/工时

	工程项目
	工长
	高级工
	中级工
	初级工

	供水工程
	9.61
	8.91
	6.96
	4.98


2.电、风、水预算价格： 

施工用电：0.78元/Ｋm.h；水价：0.4元/m3  ；风价：0.13元/m3。

主要材料价格水平取2020年第一季度，并按照云水规计〔2016〕171 号文计取价差。

6.2.3费率标准

费率汇总表

	序号
	工程类别
	工程单价费(税)率(%)
	备注

	
	
	其他直接费
	间接费
	利润
	税金
	

	一
	建筑工程
	
	
	
	
	

	1
	土方
	4.60
	5.00
	7.00
	9.00
	

	2
	石方
	4.60
	10.50
	7.00
	9.00
	

	3
	模板
	4.60
	7.00
	7.00
	9.00
	

	4
	混凝土
	4.60
	8.50
	7.00
	9.00
	

	5
	钢筋
	4.60
	5.00
	7.00
	9.00
	


6.2.4编制方法

1.工程投资按概算编制。
2.建筑工程投资按工程量乘以单价的形式计算。

3. 金属结构设备及安装工程：按水利工程相关规定编制综合单价，综合管件按15%计费。

4．施工临时工程按1%计列。

5.独立费用

（1）建设管理费

按工程一～四部分投资之和的1.0%计列。

预备费:按不计列。

	总概算表

	项目名称：梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程
	单位：万元

	序 号
	工程或费用名称
	建筑工程费
	设备及安装费
	临时工程费
	独立费用
	合计

	1
	遮岛镇弄么村谢家坡饮水安全巩固提升工程
	0.00 
	2.32 
	0.02 
	0.02 
	2.36 

	2
	河西乡万乐饮水安全巩固提升工程
	1.70 
	33.44 
	0.35 
	0.35 
	35.84 

	3
	河西乡勐连饮水安全巩固提升工程
	1.13 
	27.79 
	0.29 
	0.29 
	29.50 

	4
	曩宋阿昌族乡芒东村龙和村饮水安全巩固提升工程
	3.83 
	5.04 
	0.09 
	0.09 
	9.05 

	5
	曩宋阿昌族乡芒东村茴香搬迁点饮水安全巩固提升工程
	1.15 
	4.45 
	0.06 
	0.06 
	5.72 

	6
	平山乡上河东村吉阳、红富村饮水安全巩固提升工程
	0.00 
	6.78 
	0.07 
	0.07 
	6.92 

	7
	芒东镇户那村芒岗饮水安全巩固提升工程
	0.41 
	8.27 
	0.09 
	0.09 
	8.86 

	8
	芒东镇洒坞村洒坞村坡脚、新寨大坡头、洒坞小寨子饮水安全巩固提升工程
	3.66 
	5.67 
	0.09
	0.09 
	9.51 

	9
	勐养镇卡子村卡子一、二组饮水安全巩固提升工程
	1.04 
	23.60 
	0.24 
	0.24 
	25.12 

	10
	勐养镇帮木村老寨饮水安全巩固提升工程
	3.11 
	6.41 
	0.10 
	0.10 
	9.72 

	合计
	16.03
	123.77 
	1.40 
	1.40 
	142.60 


	建筑工程单价汇总表

	序号
	名  称
	单位
	概算单价
	其                 中

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械
使用费
	其他
直接费
	间接费
	利润
	材料补差
	税金

	1
	开挖土方
	m3
	21.29
	16.29
	0.33
	
	0.76
	0.87
	1.28
	
	1.76

	2
	回填土方
	m3
	10.98
	7.33
	0.41
	0.84
	0.39
	0.45
	0.66
	
	0.91

	3
	管槽开挖土方
	m3
	18.79
	14.38
	0.29
	
	0.67
	0.77
	1.13
	
	1.55

	4
	管槽回填土方
	m3
	9.58
	6.54
	0.33
	0.61
	0.34
	0.39
	0.57
	
	0.79

	5
	M7.5浆砌块石
	m3
	461.80
	49.06
	121.58
	1.94
	7.94
	18.95
	13.96
	210.24
	38.13

	6
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	21.29
	11.43
	3.50
	0.09
	0.69
	1.33
	1.19
	1.30
	1.76

	7
	C20混凝土
	m3
	536.01
	68.13
	181.43
	28.58
	12.79
	24.73
	22.10
	153.98
	44.26

	8
	钢筋制安
	t
	7662.40
	767.14
	2709.87
	296.49
	173.58
	197.35
	290.11
	2595.18
	632.67

	9
	模板制安拆除
	m2
	52.69
	14.44
	14.83
	9.11
	1.77
	2.81
	3.01
	2.36
	4.35

	10
	干砌块石
	m3
	356.97
	32.06
	82.01
	0.66
	5.28
	12.60
	9.28
	185.60
	29.47

	11
	填筑卵石
	m3
	164.71
	25.75
	86.54
	0.00
	5.17
	12.33
	9.08
	12.24
	13.60

	12
	过滤料
	m3
	247.66
	25.00
	131.87
	
	7.22
	13.95
	12.46
	36.72
	20.45

	13
	M10浆砌砖
	m3
	650.94
	103.31
	362.48
	0.47
	21.45
	41.46
	37.04
	30.98
	53.75

	14
	M7.5浆砌块石（水源）
	m3
	570.80
	49.06
	121.58
	1.94
	7.94
	18.95
	13.96
	310.24
	47.13

	15
	C20混凝土（水源）
	m3
	645.01
	68.13
	181.43
	28.58
	12.79
	24.73
	22.10
	253.98
	53.26

	16
	M10浆砌砖（水源）
	m3
	759.94
	103.31
	362.48
	0.47
	21.45
	41.46
	37.04
	130.98
	62.75


	安装工程单价汇总表

	序号
	工程名称
	单位
	单价
	装置性材料费
	税金
	安装费

	1
	DN300国标热镀锌钢管
	m
	458.79 
	360.00 
	9.79 
	89.00 

	2
	DN150国标热镀锌钢管
	m
	149.49 
	123.33 
	2.16 
	24.00 

	3
	DN125国标热镀锌钢管
	m
	127.30 
	102.02 
	2.09 
	23.20 

	4
	DN100国标热镀锌钢管
	m
	91.82 
	71.87 
	1.65 
	18.30 

	5
	DN80国标热镀锌钢管
	m
	77.37 
	55.30 
	1.82 
	20.25 

	6
	DN65国标热镀锌钢管
	m
	62.35 
	46.98 
	1.27 
	14.10 

	7
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	43.48 
	33.78 
	0.80 
	8.90 

	8
	DN40国标热镀锌钢管
	m
	35.44 
	26.67 
	0.72 
	8.05 

	9
	DN25国标热镀锌钢管
	m
	23.92 
	17.00 
	0.57 
	6.35 

	10
	DN20国标热镀锌钢管
	m
	18.08 
	11.97 
	0.50 
	5.60 

	11
	DN15国标热镀锌钢管
	m
	15.15 
	9.32 
	0.48 
	5.35 

	12
	dn110PE塑管(1.0MPa）
	m
	77.91 
	67.20 
	0.88 
	9.83 

	13
	dn90PE塑管(1.0MPa）
	m
	57.47 
	47.30 
	0.84 
	9.33 

	14
	dn75PE塑管(1.0MPa）
	m
	45.26 
	35.02 
	0.85 
	9.40 

	15
	dn63PE塑管(1.0MPa）
	m
	34.23 
	25.97 
	0.68 
	7.58 

	16
	dn50PE塑管(1.0MPa）
	m
	22.90 
	16.42 
	0.54 
	5.95 

	17
	dn40PE塑管(1.25MPa）
	m
	15.87 
	10.75 
	0.42 
	4.70 

	18
	dn32PE塑管(1.25MPa）
	m
	12.16 
	7.00 
	0.43 
	4.73 

	19
	dn25PE塑管(1.25MPa）
	m
	9.31 
	4.25 
	0.42 
	4.64 

	20
	dn20PE塑管(1.25MPa）
	m
	7.74 
	3.25 
	0.37 
	4.12 

	21
	DN15水表
	个
	48.82 
	45.00 
	0.32 
	3.50 

	22
	DN15水咀
	个
	15.14 
	13.50 
	0.14 
	1.50 

	23
	DN150法兰盘
	套
	110.00 
	75.00 
	3.85 
	35.00 

	24
	DN125法兰盘
	套
	95.00 
	65.00 
	3.30 
	30.00 

	25
	DN100法兰盘
	套
	85.62 
	55.10 
	2.52 
	28.00 

	26
	DN80法兰盘
	套
	78.00 
	50.75 
	2.25 
	25.00 

	27
	DN65法兰盘
	套
	71.47 
	46.40 
	2.07 
	23.00 

	28
	DN50消火栓
	个
	61.00 
	55.00 
	0.54 
	6.00 

	29
	刷防锈漆
	套
	8.00 
	
	0.72 
	8.00 

	30
	焊制钢支架
	套
	265.40 
	200.00 
	5.40 
	60.00 

	31
	DN150闸阀
	个
	754.50 
	700.00 
	4.50 
	50.00 

	32
	DN125闸阀
	个
	582.70 
	550.00 
	2.70 
	30.00 

	33
	DN100闸阀
	个
	446.80 
	425.00 
	1.80 
	20.00 

	34
	DN80闸阀
	个
	336.35 
	320.00 
	1.35 
	15.00 

	35
	DN65闸阀
	个
	265.90 
	255.00 
	0.90 
	10.00 

	36
	DN50球阀
	个
	53.45 
	48.00 
	0.45 
	5.00 

	37
	DN150冲压弯头
	个
	55.90 
	45.00 
	0.90 
	10.00 

	38
	DN125冲压弯头
	个
	33.40 
	22.50 
	0.90 
	10.00 

	39
	DN100冲压弯头
	个
	25.94 
	18.85
	0.59 
	6.50 

	40
	DN80冲压弯头
	个
	20.34 
	13.80
	0.54 
	6.00 

	41
	DN65冲压弯头
	个
	16.33 
	10.88
	0.45 
	5.00 

	42
	焊制DN150弯接
	个
	54.50 
	
	4.50 
	50.00 

	43
	焊制DN125弯接
	个
	32.70 
	
	2.70 
	30.00 

	44
	焊制DN100弯接
	个
	30.52 
	
	2.52 
	28.00 

	45
	焊制DN80弯接
	个
	27.25 
	
	2.25 
	25.00 

	46
	焊制DN65弯接
	个
	21.80 
	
	1.80 
	20.00 

	47
	DN50自动排气阀
	个
	72.20 
	50.00
	2.20 
	20.00 

	48
	DN40自动排气阀
	个
	47.18 
	45.00
	0.18 
	2.00 

	49
	DN25自动排气阀
	个
	29.10 
	18.00
	1.10 
	10.00 

	50
	切割及恢复砼路面
	m
	32.70 
	
	2.70 
	30.00 

	主要材料预算价格汇总表

	梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程
单位：元 

	序号
	名称及规格
	单位
	预算价格
	其          中
	基价
	价差

	
	
	
	
	原  价
	运 杂 费
	运输保    险费
	采购及
保管费
	
	

	1
	钢筋（综合）
	t
	5083
	4903
	180
	
	
	2560
	2523

	2
	水泥42.5
	t
	550
	350
	200 
	
	
	255
	295

	3
	汽油
	t
	9493
	9493
	
	
	
	3075
	6418

	4
	柴油
	t
	7415
	7415
	
	
	
	2990
	4425

	5
	锯材(综合)
	m3
	940
	940
	
	
	
	800
	140

	6
	块石
	m3
	230
	80
	150 
	
	
	70
	160

	7
	卵石
	m3
	110
	50
	60 
	
	
	70
	40

	8
	碎石
	m3
	120
	60
	60 
	
	
	70
	50

	9
	砂
	m3
	110
	50
	60 
	
	
	70
	40

	10
	红砖
	千块
	620.0
	470
	150 
	
	
	
	

	11
	水源砌石及砼
	m3
	
	
	增100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	次要材料预算价格汇总表

	梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程
	单位：元

	序号
	名称及规格
	单位
	原     价
	运 杂 费
	合计
	备注

	1
	型钢
	kg
	
	
	5.0 
	

	2
	钢模板
	kg
	
	
	5.0 
	

	3
	铁件
	kg
	
	
	5.0 
	

	4
	卡扣件
	kg
	
	
	5.0 
	

	5
	木炭
	m3
	360.0 
	
	360.0 
	

	6
	电焊条
	kg
	
	
	6.5 
	

	7
	铁丝
	kg
	
	
	6.0 
	

	8
	预制混凝土柱
	m3
	
	
	400.0 
	


	施  工  机  械  台  时  费  汇  总  表 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：元 

	编



号
	定额



编号
	名  称  及  规  格
	台 时 费
	费              用               组               成

	
	
	
	
	一
	二

	
	
	
	
	折旧、修理
及替换设备
安   拆   费
（元）
	人     工     动     力     燃     料     费

	
	
	
	
	
	定                              额
	费用

（元）

	
	
	
	
	
	人  工
(工时)
	汽  油
(kg)  
	柴  油
(kg)
	电
(kwh)
	风
(m3)
	水
(m3)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1009
	1.0m3单斗挖掘机
	114.89 
	56.89 
	2.70 
	
	14.90 
	
	
	
	58.00 

	2
	1029
	1.5m3装载机
	55.25 
	19.47 
	1.30 
	
	9.80 
	
	
	
	35.78 

	3
	1042
	59kw推土机
	59.02 
	21.95 
	2.40 
	
	8.40 
	
	
	
	37.07 

	4
	1043
	74kw推土机
	82.18 
	38.53 
	2.40 
	
	10.60 
	
	
	
	43.65 

	5
	1062
	74kw拖拉机
	61.03 
	19.48 
	2.40 
	
	9.90 
	
	
	
	41.55 

	6
	1079
	振动碾
	131.53 
	77.42 
	2.70 
	
	13.60 
	
	
	
	54.11 

	7
	1095
	2.8kw蛙式夯实机
	14.12 
	2.21 
	2.00 
	
	
	2.50 
	
	
	11.91 

	8
	2002
	0.4m3砼搅拌机
	9.70 
	8.79 
	1.30 
	
	
	8.60 
	
	
	13.18 

	9
	2047
	1.1kw振动器
	2.03 
	1.40 
	
	
	
	0.80 
	
	
	0.62 

	10
	2080
	风(砂)水枪
	28.56 
	0.60 
	
	
	
	
	202.50 
	4.10 
	27.97 

	11
	3004
	5t载重汽车
	91.66 
	16.84 
	1.30 
	7.20 
	
	
	
	
	74.82 

	12
	3007
	10t载重汽车
	70.73 
	37.64 
	1.30 
	
	8.90 
	
	
	
	33.09 

	13
	3013
	8t自卸汽车
	69.39 
	32.42 
	1.30 
	
	10.20 
	
	
	
	36.97 

	14
	3074
	胶轮车
	0.82 
	0.82 
	
	
	
	
	
	
	

	15
	4030
	10t塔式起重机
	97.02 
	54.95 
	2.70 
	
	
	36.70 
	
	
	42.07 

	16
	4085
	5t汽车起重机
	91.33 
	22.83 
	2.70 
	5.80 
	
	
	
	
	68.51 

	17
	9126
	25KVA电焊机
	11.96 
	0.65 
	
	
	
	14.50 
	
	
	11.31 

	18
	9136
	150KVA电弧对焊机
	75.83 
	4.54 
	1.30 
	
	
	80.10 
	8.10 
	3.20 
	71.29 

	19
	9143
	6-40钢筋弯曲机
	13.17 
	2.02 
	1.30 
	
	
	6.00 
	
	
	11.15 

	20
	9146
	20kw钢筋切断机
	22.76 
	2.87 
	1.30 
	
	
	17.20 
	
	
	19.89 

	21
	9147
	14kw钢筋调直机
	16.38 
	4.29 
	1.30 
	
	
	7.20 
	
	
	12.09 

	22
	9202
	圆盘锯
	18.96 
	1.47 
	2.40 
	
	
	7.10 
	
	
	17.49 

	23
	9204
	双面刨床
	15.53 
	2.04 
	1.30 
	
	
	9.00 
	
	
	13.49 

	24
	4128
	3t电动葫芦
	4.23 
	1.79 
	
	
	
	3.12
	
	
	2.43 

	25
	4142
	3t卷扬机
	40.15 
	2.20 
	6.96
	
	
	4.212
	
	
	37.95 


	单 价 分 析 表

	梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程
	单价：
	21.29
	元/m3

	单价编号
	
	定额编号
	10241

	项目名称
	开挖土方
	定额单位
	100m3

	施工方法
	挖Ⅲ类土、装筐、挑（抬）运、修底边，挖运10m。

	编    号
	名称及规格
	单  位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	一
	直接费
	
	
	
	1738.42 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	1661.97 

	1
	人工费
	
	
	
	1629.38

	
	工长
	工时
	5.9
	9.61
	56.70

	
	高级工
	工时
	0
	8.91
	0.00

	
	中级工
	工时
	0
	6.96
	0.00

	
	初级工
	工时
	315.8
	4.98
	1572.68

	2
	材料费
	
	
	
	32.59

	
	零星材料费
	%
	1629.38 
	2%
	32.59

	（二）
	其他直接费
	%
	1661.97
	4.6%
	76.45

	二
	间接费
	%
	1738.42
	5.0%
	86.92

	三
	利润
	%
	1825.34
	7.00%
	127.77

	四
	材料补差
	
	
	
	

	五
	税金
	%
	1953.12
	9.00%
	175.78

	
	合      计
	元
	
	
	2128.90 

	
	
	
	
	
	

	单 价 分 析 表

	梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程
	单价：
	10.98
	元/m3

	单价编号
	
	定额编号
	（10464*0.6+10465*0.4）*1.03

	项目名称
	回填土方
	定额单位
	100m3

	施工方法
	5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实

	编    号
	名称及规格
	单  位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	一
	直接费
	
	
	
	896.97 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	857.52 

	1
	人工费
	
	
	
	732.91

	
	工长
	工时
	2.884
	9.61
	27.72

	
	高级工
	工时
	0.00 
	8.91
	0.00

	
	中级工
	工时
	0.00 
	6.96
	0.00

	
	初级工
	工时
	141.60 
	4.98
	705.19

	2
	材料费
	
	
	
	40.83

	
	零星材料费
	%
	816.69 
	5%
	40.83

	3
	机械使用费
	
	
	
	83.78

	
	蛙式打夯机2.8kw
	台时
	5.93 
	14.12
	83.78

	（二）
	其他直接费
	%
	857.52
	4.6%
	39.45

	二
	间接费
	%
	896.97
	5.0%
	44.85

	三
	利润
	%
	941.82
	7.00%
	65.93

	四
	材料补差
	
	
	
	

	五
	税金
	%
	1007.74
	9.00%
	90.70

	
	合      计
	元
	
	
	1098.44 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	单 价 分  析 表

	梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程
	单价：
	18.79
	元/m3

	单价编号
	
	定额编号
	10027

	项目名称
	管槽开挖土方
	定额单位
	100m3

	施工方法
	挖土、装筐、挑（抬）运、修底边(10m)

	编    号
	名称及规格
	单  位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	一
	直接费
	
	
	
	1534.47 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	1466.99 

	1
	人工费
	
	
	
	1438.22

	
	工长
	工时
	5.7
	9.61
	54.78

	
	高级工
	工时
	0
	8.91
	0.00

	
	中级工
	工时
	0
	6.96
	0.00

	
	初级工
	工时
	277.8
	4.98
	1383.44

	2
	材料费
	
	
	
	28.76

	
	零星材料费
	%
	1438.22 
	2%
	28.76

	3
	机械使用费
	
	
	
	

	（二）
	其他直接费
	%
	1466.99
	4.6%
	67.48

	二
	间接费
	%
	1534.47
	5.0%
	76.72

	三
	利润
	%
	1611.19
	7.00%
	112.78

	四
	材料补差
	
	
	
	

	五
	税金
	%
	1723.97
	9.00%
	155.16

	
	合      计
	元
	
	
	1879.13 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	单 价 分  析 表

	梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程
	单价：
	9.58
	元/m3

	单价编号
	
	定额编号
	(10464*0.7+10465*0.3)*1.03

	项目名称
	管槽回填土方
	定额单位
	100m3

	施工方法
	5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实

	编    号
	名称及规格
	单  位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	一
	直接费
	
	
	
	782.01 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	747.62 

	1
	人工费
	
	
	
	653.92

	
	工长
	工时
	2.58 
	9.61
	24.75

	
	高级工
	工时
	0
	8.91
	0.00

	
	中级工
	工时
	0
	6.96
	0.00

	
	初级工
	工时
	126.34 
	4.98
	629.17

	2
	材料费
	
	
	
	32.70

	
	零星材料费
	%
	653.92 
	5%
	32.70

	3
	机械使用费
	
	
	
	61.01

	
	蛙式打夯机2.8kw
	台时
	4.32
	14.12
	61.01

	（二）
	其他直接费
	%
	747.62
	4.6%
	34.39

	二
	间接费
	%
	782.01
	5.0%
	39.10

	三
	利润
	%
	821.11
	7.00%
	57.48

	四
	材料补差
	
	
	
	

	五
	税金
	%
	878.59
	9.00%
	79.07

	
	合      计
	元
	
	
	957.66 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	单 价 分 析 表

	梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程
	单价：
	461.80
	元/m3

	单价编号
	
	定额编号
	30033

	项目名称
	M7.5浆砌块石
	定额单位
	100m3

	施工方法
	选石、修石、冲洗、拌浆、砌石、勾缝

	编 号
	名称及规格
	单  位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	一
	直接费
	
	
	
	18050.87 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	17257.04

	1
	人工费
	
	
	
	4905.64

	
	工长
	工时
	16.7
	9.61
	160.49

	
	高级工
	工时
	0
	8.91
	0.00

	
	中级工
	工时
	339.4
	6.96
	2362.22

	
	初级工
	工时
	478.5
	4.98
	2382.93

	2
	材料费
	
	
	
	12157.79

	
	块石
	m3
	108
	70.00
	7560.00

	
	砂浆
	m3
	34.4
	131.90
	4537.30

	
	其它材料
	%
	12097.30
	0.50%
	60.49

	3
	计费机械使用费
	
	
	
	193.61

	
	砂浆搅拌机0.4m3
	台时
	6.38
	9.70
	61.89

	
	胶轮车
	台时
	161.18
	0.82
	131.72

	（二）
	其他直接费
	%
	17257.04
	4.6%
	793.82

	二
	间接费
	%
	18050.87
	10.5%
	1895.34

	三
	利润
	%
	19946.21
	7.00%
	1396.23

	四
	材料补差
	
	
	
	21024.09

	
	水泥
	t
	7.72 
	295
	2277.82

	
	砂
	m3
	36.66 
	40
	1466.27

	
	块石
	m3
	108
	160
	17280.00

	五
	税金
	%
	42366.53
	9.00%
	3812.99

	
	合      计
	元
	
	
	46179.51 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	单 价 分 析 表

	梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程
	单价：
	7662.40
	元/t

	单价编号
	
	定额编号
	40123
	

	工程名称
	钢筋制安
	定额单位
	1t

	施工说明
	除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	
	
	3947.08 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	3773.50 

	1
	人工费
	元
	
	
	767.14

	
	工长
	工时
	10.6
	9.61
	101.87 

	
	高级工
	工时
	29.7
	8.91
	264.63 

	
	中级工
	工时
	37.1
	6.96
	258.22 

	
	初级工
	工时
	28.6
	4.98
	142.43 

	2
	材料费
	元
	
	
	2709.87

	
	钢筋
	t
	1.02
	2560
	2611.20 

	
	铁丝
	Kg
	4
	6
	24.00 

	
	电焊条
	Kg
	7.36
	6.5
	47.84 

	
	其他材料费
	%
	2683.04 
	1%
	26.83 

	3
	机械费
	元
	
	
	296.49 

	
	钢筋调直机 14kW
	台时
	0.63
	16.38 
	10.32 

	
	风砂枪
	台时
	1.58
	28.56 
	45.13 

	
	钢筋切断机20kW
	台时
	0.42
	22.76 
	9.56 

	
	钢筋弯曲机φ6-40
	台时
	1.1
	13.17 
	14.49 

	
	电焊机25KVA
	台时
	10.5
	11.96 
	125.58 

	
	对焊机150型
	台时
	0.42
	75.83 
	31.85 

	
	载重汽车5t
	台时
	0.47
	91.66 
	43.08 

	
	塔式起重机10t
	台时
	0.11
	97.02 
	10.67 

	
	其它机械费
	%
	290.68 
	2.0%
	5.81 

	(二)
	其他直接费
	%
	3773.50 
	4.6%
	173.58 

	二
	间接费
	%
	3947.08 
	5.0%
	197.35 

	三
	利润
	%
	4144.43 
	7.00%
	290.11 

	四
	材料补差
	
	
	
	2595.18 

	
	钢筋
	t
	1.02
	2523.00 
	2573.46 

	
	汽油
	t
	0.0034 
	6417.96 
	21.72 

	五
	税金
	%
	7029.72 
	9.00%
	632.67 

	
	合      计
	元
	
	
	7662.40 

	单 价 分 析 表

	梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程
	单价：
	21.29
	元/m2

	单价编号
	
	定额编号
	30069

	工程名称
	M10水泥砂浆抹面
	定额单位
	100m２

	施工说明
	冲洗、抹粉、压光。

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	
	
	1570.46 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	1501.40 

	1
	人工费
	元
	
	
	1142.65

	
	工长
	工时
	1.9
	9.61
	18.26 

	
	高级工
	工时
	
	8.91
	0.00 

	
	中级工
	工时
	87.33
	6.96
	607.82 

	
	初级工
	工时
	103.73
	4.98
	516.58 

	2
	材料费
	元
	
	
	349.96 

	
	砂浆
	m3
	2.3
	140.89
	324.04 

	
	其他材料费
	%
	324.04 
	8%
	25.92 

	3
	机械费
	元
	
	
	8.78 

	
	砂浆搅拌机0.4m3
	台时
	0.42
	9.70
	4.07 

	
	胶轮车
	台时
	5.76
	0.82 
	4.71 

	(二)
	其他直接费
	%
	1501.40 
	4.6%
	69.06 

	二
	间接费
	%
	1570.46 
	8.5%
	133.49 

	三
	利润
	%
	1703.95 
	7.00%
	119.28 

	四
	材料补差
	
	
	
	129.65 

	
	水泥
	t
	0.11 
	295
	32.50 

	
	砂
	m3
	2.4288
	40
	97.15 

	五
	税金
	%
	1952.88 
	9.00%
	175.76 

	
	合      计
	元
	
	
	2128.64 

	单 价 分 析 表

	梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程
	单价：
	650.94
	元/m3

	单价编号
	
	定额编号
	HG3012

	工程名称
	M10砌砖
	定额单位
	100m3

	施工说明
	

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	
	
	
	48771.03 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	46626.23 

	1
	人工费
	元
	
	
	10330.60

	
	工长
	工时
	17.8
	9.61
	171.06 

	
	高级工
	工时
	
	8.91
	0.00 

	
	中级工
	工时
	710.2
	6.96
	4942.99 

	
	初级工
	工时
	1047.5
	4.98
	5216.55 

	2
	材料费
	元
	
	
	36248.31 

	
	砂浆
	m3
	25.9
	140.89
	3648.97 

	
	砖
	千块
	52
	620.00
	32240.00 

	
	水
	m3
	1.1
	0.40
	0.44 

	
	其他材料费
	%
	35889.41 
	1%
	358.89 

	3
	机械费
	元
	
	
	47.32 

	
	搅拌机0.4m3
	台时
	4.83
	9.70
	46.85 

	
	其他机械费
	%
	46.85 
	1%
	0.47 

	(二)
	其他直接费
	%
	46626.23 
	4.6%
	2144.81 

	二
	间接费
	%
	48771.03 
	8.5%
	4145.54 

	三
	利润
	%
	52916.57 
	7.00%
	3704.16 

	四
	材料补差
	
	
	
	3098.12 

	
	水泥
	
	6.79 
	295.00
	2004.10 

	
	砂
	
	27.35 
	40.00
	1094.02 

	五
	税金
	%
	59718.85 
	9.00%
	5374.70 

	
	合      计
	元
	
	
	65093.55 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	单 价 分 析 表

	梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程
	单价：
	536.01
	元/m3

	单价编号
	
	定额编号
	40100

	项目名称
	C20混凝土 
	定额单位
	100m3

	施工方法
	

	编    号
	名称及规格
	单  位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	一
	直接费
	
	
	
	29093.93 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	27814.46 

	1
	人工费
	
	
	
	6813.21

	
	工长
	工时
	30.8
	9.61
	295.99 

	
	高级工
	工时
	102.6
	8.91
	914.17 

	
	中级工
	工时
	584.8
	6.96
	4070.21 

	
	初级工
	工时
	307.8
	4.98
	1532.84 

	2
	材料费
	
	
	
	18143.02 

	
	砼
	m3
	103
	170.54 
	17565.78 

	
	水
	m3
	122
	0.4
	48.80 

	
	其它材料
	%
	17614.58
	3.00%
	528.44 

	3
	计费机械使用费
	
	
	
	2858.24 

	
	振动器1.1kw
	台时
	37.38
	2.03
	75.75 

	
	风水枪
	台时
	7.81
	28.56
	223.07 

	
	其它机械费
	%
	298.82
	10.00%
	29.88 

	
	砼的拌制
	m3
	103
	20.03 
	2063.55 

	
	砼的运输
	m3
	103
	4.52 
	465.98 

	（二）
	其他直接费
	%
	27814.46
	4.6%
	1279.47 

	二
	间接费
	%
	29093.93
	8.5%
	2472.98 

	三
	利润
	%
	31566.91
	7.00%
	2209.68 

	四
	材料补差
	
	
	
	15398.19 

	
	水泥
	t
	30.13 
	295.00
	8888.57 

	
	砂
	m3
	54.41 
	40.00
	2176.27 

	
	碎石
	m3
	86.67 
	50.00
	4333.35 

	五
	税金
	%
	49174.79
	9.00%
	4425.73 

	
	合      计
	元
	
	
	53600.52 

	
	
	
	
	
	

	单 价 分 析 表

	梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程
	单价：
	20.03
	元/m3

	单价编号
	
	定额编号
	40171

	项目名称
	砼拌制搅拌机出料0.4m3
	定额单位
	100m3

	施工方法
	场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗

	编    号
	名称及规格
	单  位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	一
	直接工程费
	
	
	
	2003.45 

	（一）
	直接费
	
	
	
	2003.45 

	1
	人工费
	
	
	
	1711.01

	
	工长
	工时
	0
	9.61
	0.00

	
	高级工
	工时
	0
	8.91
	0.00

	
	中级工
	工时
	126.2
	6.96
	878.35

	
	初级工
	工时
	167.2
	4.98
	832.66

	2
	材料费
	
	
	
	37.89

	
	零星材料费
	%
	1894.34 
	2%
	37.89

	3
	机械使用费
	
	
	
	254.55

	
	搅拌机0.4m3
	台时
	18.9
	9.70
	183.33

	
	胶轮车
	台时
	87.15
	0.82
	71.22

	（二）
	其他直接费
	%
	
	
	

	二
	间接费
	%
	
	
	

	三
	利润
	%
	
	
	

	四
	材料补差
	
	
	
	

	五
	税金
	%
	
	
	

	
	合      计
	元
	
	
	2003.45 

	
	
	
	
	
	

	单 价 分 析 表

	梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程
	单价：
	4.52
	元/m3

	单价编号
	
	定额编号
	10180

	项目名称
	胶轮车运输砼  运距50m
	
	定额单位
	100m3

	施工方法
	装、运、卸、清洗

	编    号
	名称及规格
	单  位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	一
	直接工程费
	
	
	
	452.41 

	（一）
	直接费
	
	
	
	452.41 

	1
	人工费
	
	
	
	381.47

	
	工长
	工时
	0
	9.61
	0.00

	
	高级工
	工时
	0
	8.91
	0.00

	
	中级工
	工时
	0
	6.96
	0.00

	
	初级工
	工时
	76.6
	4.98
	381.47

	2
	材料费
	
	
	
	22.89

	
	零星材料费
	%
	381.47 
	6%
	22.89

	3
	机械使用费
	
	
	
	48.05

	
	胶轮车
	台时
	58.8
	0.82
	48.05

	（二）
	其他直接费
	
	
	
	

	二
	间接费
	
	
	
	

	三
	利润
	
	
	
	

	四
	材料补差
	
	
	
	

	五
	税金
	
	
	
	

	
	合      计
	元
	
	
	452.41 

	
	
	
	
	
	

	单 价 分 析 表

	梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程
	单价：
	52.69
	元/m2

	单价编号
	
	定额编号
	50001+50062

	项目名称
	标准钢模板
	定额单位
	100m2

	施工方法
	铁件制作、模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓。

	编号
	名    称
	单位
	额定
	单价（元）
	合计（元）

	一
	直接费
	元
	
	
	4015.43 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	3838.84 

	1
	人工费
	元
	
	
	1444.20

	
	工长
	工时
	15.8
	9.61
	151.84 

	
	高级工
	工时
	53.3
	8.91
	474.90 

	
	中级工
	工时
	87.9
	6.96
	611.78 

	
	初级工
	工时
	41.3
	4.98
	205.67 

	2
	材料费
	元
	
	
	1483.32 

	
	型钢
	kg
	44
	5
	220.00 

	
	组合钢模板
	kg
	81
	5
	405.00 

	
	预制混凝土柱
	m3
	0.3
	174.45
	52.34 

	
	铁件
	kg
	126
	5
	630.00 

	
	卡扣件
	kg
	26
	5
	130.00 

	
	电焊条
	kg
	2.6
	6.5
	16.90 

	
	其他材料费
	%
	1454.24 
	2%
	29.08 

	3
	机械费
	元
	
	
	911.32 

	
	载重汽车 5t
	台时
	0.37
	91.66
	33.92 

	
	汽车起重机 5t
	台时
	8.75
	91.33
	799.17 

	
	电焊机 25kVA
	台时
	2.78
	11.96
	33.25 

	
	钢筋切断机 20kW
	台时
	0.07
	22.76
	1.59 

	
	其他机械费
	%
	867.92 
	5%
	43.40 

	（二）
	其他直接费
	%
	3838.84 
	4.60%
	176.59 

	二
	间接费
	%
	4015.43 
	7.00%
	281.08 

	三
	利润
	%
	4296.50 
	7.00%
	300.76 

	四
	材料补差
	
	
	
	236.37 

	
	汽油
	t 
	0.05 
	4425.20 
	236.37 

	五
	税金
	%
	4833.63 
	9.00%
	435.03 

	
	合计
	元
	
	
	5268.65 

	
	
	
	
	
	

	单 价 分 析 表

	梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程
	单价：
	247.66
	元/m3

	单价编号
	
	定额编号
	[30001]换

	项目名称
	过滤料
	定额单位
	100m3

	施工方法
	分层填砂石料、木炭
	
	
	

	编    号
	名称及规格
	单  位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	16408.12 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	15686.54 

	1
	人工费
	
	
	
	2499.98 

	
	工长
	工时
	9.9
	9.61
	95.14 

	
	高级工
	工时
	0
	8.91
	0.00 

	
	中级工
	工时
	0
	6.96
	0.00 

	
	初级工
	工时
	482.9
	4.98
	2404.84 

	2
	材料费
	
	
	
	13186.56 

	
	碎石
	m3
	40.8
	70.00
	2856.00 

	
	砂
	m3
	40.8
	70.00
	2856.00 

	
	木炭
	m3
	20.4
	360.00
	7344.00 

	
	其他材料费
	
	13056.00 
	1%
	130.56 

	3
	计费机械使用费
	
	
	
	0.00 

	（二）
	其他直接费
	%
	15686.54
	4.6%
	721.58 

	二
	间接费
	%
	16408.12
	8.5%
	1394.69 

	三
	利润
	%
	17802.81
	7.00%
	1246.20 

	四
	材料补差
	
	
	
	3672.00 

	
	碎石
	m3
	40.8
	50.00 
	2040.00 

	
	砂
	m3
	40.8
	40.00 
	1632.00 

	五
	税金
	%
	22721.01 
	9.00%
	2044.89 

	
	合计
	元
	
	
	24765.90 

	
	
	
	
	
	

	单价分析表

	梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程
	单价：
	164.71
	元/m3

	单价编号
	
	定额编号
	[30001]换

	项目名称
	卵石垫层料
	定额单位
	100m3

	施工方法
	修坡、压实

	编    号
	名称及规格
	单  位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	一
	直接费
	
	
	
	11745.28 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	11228.75

	1
	人工费
	
	
	
	2575.07

	
	工长
	工时
	10.2
	9.61
	98.02

	
	高级工
	工时
	0
	8.91
	0.00

	
	中级工
	工时
	0
	6.96
	0.00

	
	初级工
	工时
	497.4
	4.98
	2477.05

	2
	材料费
	
	
	
	8653.68

	
	卵石
	m3
	102
	70.00
	7140.00

	
	砂
	m3
	20.4
	70.00
	1428.00

	
	其他材料费
	
	8568.00 
	1%
	85.68

	3
	计费机械使用费
	
	
	
	0.00

	（二）
	其他直接费
	%
	11228.75
	4.6%
	516.52

	二
	间接费
	%
	11745.28
	10.5%
	1233.25

	三
	利润
	%
	12978.53
	7.00%
	908.50

	四
	材料补差
	
	
	
	1224.00 

	
	卵石
	m3
	10.2
	40.00
	408.00

	
	砂
	m3
	20.4
	40.00
	816.00

	五
	税金
	%
	15111.03 
	9.00%
	1359.99 

	
	合计
	元
	
	
	16471.02 

	
	
	
	
	
	

	单  价 分 析 表

	梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程
	单价：
	356.97
	元/m3

	单价编号
	
	定额编号
	30021

	项目名称
	干砌块石
	定额单位
	100m3

	施工方法
	选石、修石、砌筑、填缝、找平

	编    号
	名称及规格
	单  位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	（元）
	（元）

	一
	直接费
	
	
	
	12000.95 

	（一）
	基本直接费
	
	
	
	11473.18

	1
	人工费
	
	
	
	3206.11

	
	工长
	工时
	11.3
	9.61
	108.59

	
	高级工
	工时
	0
	8.91
	0.00

	
	中级工
	工时
	170
	6.96
	1183.20

	
	初级工
	工时
	384.4
	4.98
	1914.31

	2
	材料费
	
	
	
	8201.20

	
	块石
	m3
	116.00 
	70.00
	8120.00

	
	其他材料费
	%
	8120.00 
	1%
	81.20

	3
	机械使用费
	
	
	
	65.88

	
	胶轮车
	台时
	80.61
	0.82 
	65.88

	（二）
	其他直接费
	%
	11473.18 
	4.6%
	527.77

	二
	间接费
	%
	12000.95 
	10.5%
	1260.10

	三
	利润
	%
	13261.05 
	7.00%
	928.27

	四
	材料补差
	
	
	
	18560.00 

	
	块石
	m3
	116
	160
	18560.00

	五
	税金
	%
	32749.32 
	9.00%
	2947.44 

	
	合计
	元
	
	
	35696.76 


	混凝土及砂浆材料单价计算表

	梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程

	混凝土或砂
浆强度
等级
	水泥
强度
等级
	混凝土级配
	材          料           预          算          用          量
	单价

(元/m3)

	
	
	
	水泥(kg)
	掺和料(kg)
	砂(m3)
	石子(m3)
	外加剂(kg)
	水(m3)
	

	混凝土

	混凝土C15
	42.5
	2
	244.96 
	
	0.56 
	0.84 
	
	0.18 
	160.67

	混凝土C20
	42.5
	2
	292.53 
	
	0.53 
	0.84 
	
	0.18 
	170.54

	混凝土C25
	42.5
	2
	313.79 
	
	0.51 
	0.84 
	
	0.18 
	174.45

	砂                    浆

	M7.5
	42.5
	
	224.46
	
	1.07 
	
	
	0.17 
	131.90

	M10
	42.5
	
	262.3
	
	1.06 
	
	
	0.20 
	140.89 


	总概算表10-1

	遮岛镇弄么村谢家坡饮水安全巩固提升工程
	
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	0.00 
	
	
	0.00

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	
	
	
	0.00

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	2.32
	
	
	2.32

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.02
	
	
	0.02

	五
	第五部分  独立费用
	
	
	0.02
	0.02

	（一）
	建设管理费（1%）
	
	
	0.02 
	0.02

	（二）
	工程建设监理费
	
	
	
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	
	
	
	0.00

	（四）
	审计费
	
	
	
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	
	
	
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	
	
	
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	2.34
	0.00
	0.02
	2.36

	七
	基本预备费
	
	
	
	0.00

	八
	总投资
	
	
	
	2.36

	安装工程概算表

	遮岛镇弄么村谢家坡饮水安全巩固提升工程
	
	
	

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	23158.37 

	（一）
	配水管网工程
	
	
	
	8870.53 

	1.1
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	204 
	43.48 
	8870.53 

	1.2
	安装DN40国标热镀锌钢管
	m
	192 
	8.05 
	1545.60 

	1.3
	拆除DN40国标热镀锌钢管
	m
	192 
	8.05 
	1545.60 

	1.4
	DN25国标热镀锌钢管
	m
	24 
	23.92 
	574.12 

	1.5
	DN50球阀
	个
	1 
	53.45 
	53.45 

	1.6
	DN40球阀
	个
	1 
	50.00 
	50.00 

	1.7
	综合管件
	%
	15
	10990.25 
	1648.54 

	总概算表10-2

	河西乡帮读村万乐饮水安全巩固提升工程
	
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	1.70 
	
	
	1.70

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	
	
	
	0.00

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	33.44
	
	
	33.44

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.35
	
	
	0.35

	五
	第五部分  独立费用
	
	
	0.35
	0.35

	（一）
	建设管理费（1%）
	
	
	0.35 
	0.35

	（二）
	工程建设监理费
	
	
	
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	
	
	
	0.00

	（四）
	审计费
	
	
	
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	
	
	
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	
	
	
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	35.49
	0.00
	0.35
	35.84

	七
	基本预备费
	
	
	
	0.00

	八
	总投资
	
	
	
	35.84

	建筑工程概算表

	河西乡帮读村万乐饮水安全巩固提升工程
	
	
	
	

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	单价（元）
	合计（元）

	
	第一部分  建筑工程
	
	
	
	17025.34

	一
	取水工程
	
	
	
	11150.04

	1.1
	开挖土方
	m3
	32.45
	21.29
	690.83

	1.2
	回填土方
	m3
	1.5
	10.98
	16.48

	1.3
	M7.5浆砌石
	m3
	13.06
	570.80
	7454.58

	1.4
	M7.5浆砌砖
	m3
	2.41
	759.94
	1831.44

	1.5
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	11.22
	21.29
	238.83

	1.6
	C20混凝土
	m3
	0.55
	645.01
	354.75

	1.7
	钢筋制安
	t
	0.05
	7662.40
	383.12

	1.8
	集水槽栏污栅钢筋焊制
	件
	1
	180.00
	180.00

	二
	输、配水工程
	
	
	
	3843.90

	1.1 
	开挖土方
	m3
	60.00
	21.29
	1277.34

	1.2
	回填土方
	m3
	60.00
	10.98
	659.06

	1.3
	切割及恢复水泥路面
	m
	50.00
	38.15
	1907.50

	三
	分水池工程
	
	
	
	2031.40

	1.1
	开挖土方
	m3
	3.00
	21.29
	63.87

	1.2
	M7.5浆砌石
	m3
	1.00
	461.80
	461.80

	1.3
	M10浆砌砖
	m3
	1.26
	650.94
	820.18

	1.4
	C20混凝土
	m3
	0.43
	536.01
	230.48

	1.5
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	10.58
	21.29
	225.21

	1.6
	钢筋制安
	t
	0.03
	7662.40
	229.87

	
	
	
	
	
	

	安装工程概算表

	河西乡帮读村万乐饮水安全巩固提升工程
	
	
	

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	334358.75

	（一）
	取水工程
	
	
	
	308.00

	
	预埋管dn200PVC塑管
	m
	4
	70.00
	280.00

	
	管综合管件
	%
	10.0%
	280.00
	28.00

	（二）
	输水主管道
	
	
	
	318039.73

	
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	258
	43.48
	11218.61

	
	DN40国标热镀锌钢管
	m
	7210
	35.44
	255529.61

	
	DN25国标热镀锌钢管
	m
	30
	23.92
	717.65

	
	DN15国标热镀锌钢管
	m
	600
	15.15
	9090.42

	
	综合管件
	%
	15%
	276556.29
	41483.44

	（三）
	改造配水主管道
	
	
	
	16011.02

	
	DN20热镀锌钢管（抗旱应急临时安装、拆除）
	m
	810
	12.21
	9888.48

	
	dn32PE塑管(1.25MPa）（抗旱应急临时安装）
	m
	250
	12.16
	3038.93

	
	综合管件
	%
	15%
	12927.41
	1939.11

	
	切割及恢复水泥路面
	m
	30
	38.15
	1144.50

	总概算表10-3

	河西乡帮读村勐连饮水安全巩固提升工程
	
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	1.13 
	
	
	1.13

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	
	
	
	0.00

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	27.79
	
	
	27.79

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.29
	
	
	0.29

	五
	第五部分  独立费用
	
	
	0.29
	0.29

	（一）
	建设管理费（1%）
	
	
	0.29 
	0.29

	（二）
	工程建设监理费
	
	
	
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	
	
	
	0.00

	（四）
	审计费
	
	
	
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	
	
	
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	
	
	
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	29.21
	0.00
	0.29
	29.50

	七
	基本预备费
	
	
	
	0.00

	八
	总投资
	
	
	
	29.50

	建筑工程概算表

	河西乡帮读村勐连饮水安全巩固提升工程
	
	
	
	

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	单价（元）
	合计（元）

	
	第一部分  建筑工程
	
	
	
	11324.87

	一
	取水工程
	
	
	
	10540.07

	1.1
	开挖土方
	m3
	30
	21.29
	638.67

	1.2
	回填土方
	m3
	1.5
	10.98
	16.48

	1.3
	M7.5浆砌石
	m3
	11.48
	570.80
	6552.73

	1.4
	M7.5浆砌砖
	m3
	2.41
	759.94
	1831.44

	1.5
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	11.22
	21.29
	238.83

	1.6
	C20混凝土
	m3
	0.55
	645.01
	354.75

	1.7
	钢筋制安
	t
	0.048 
	7662.40
	366.42

	1.8
	模板制安拆除
	m2
	4
	52.69
	210.75

	1.9
	集水槽栏污栅钢筋焊制
	件
	1
	180.00
	180.00

	1.10 
	过滤网格
	件
	1
	150.00
	150.00

	二
	输、配水工程
	
	
	
	784.80

	1.1
	切割及恢复水泥路面
	m
	24
	32.70
	784.80

	安装工程概算表

	河西乡帮读村勐连饮水安全巩固提升工程
	
	
	

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	277945.22 

	（一）
	取水工程
	
	
	
	565.49 

	1.1
	预埋管dn200PVC塑管
	m
	4 
	70.00 
	280.00 

	1.2
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	5 
	43.48 
	217.40 

	1.3
	管综合管件
	%
	15
	453.92 
	68.09 

	（二）
	输水主管道工程
	
	
	
	215197.75 

	1.1
	DN40国标热镀锌钢管
	m
	5280 
	35.44 
	187128.48 

	1.2
	综合管件
	%
	15
	187128.48 
	28069.27 

	（三）
	配水管网工程
	
	
	
	62181.98 

	1.1
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	630 
	43.48 
	27394.29 

	1.2
	DN40国标热镀锌钢管
	m
	96 
	35.44 
	3402.34 

	1.3
	DN25国标热镀锌钢管
	m
	168 
	23.92 
	4018.81 

	1.4
	DN20国标热镀锌钢管
	m
	270 
	18.08 
	4880.30 

	1.5
	DN15国标热镀锌钢管
	m
	780 
	15.15 
	11817.55 

	1.6
	DN15水咀水表
	套
	40 
	63.95 
	2558.00 

	1.7
	综合管件
	%
	15
	54071.29 
	8110.69 

	

	总概算表10-4
曩宋乡芒东村龙和村饮水安全巩固提升工程
单位：万元
序号
工程或费用名称
建安

工程费
设备

购置费
独立费用
合   计
 一
第一部分  建筑工程
3.83 
3.83
二
第二部分  机电设备及安装工程
0.00
三
第三部分  金属结构设备及安装工程
5.04
5.04
四
第四部分  施工临时工程
0.09
0.09
五
第五部分  独立费用
0.09
0.09
（一）
建设管理费（1%）
0.09 
0.09
（二）
工程建设监理费
0.00
（三）
质量抽检费
0.00
（四）
审计费
0.00
（五）
安全措施生产费
0.00
（六）
科研勘测设计费
0.00
六
一至五部分投资合计
8.96
0.00
0.09
9.05
七
基本预备费
0.00
八
总投资
9.05
建筑工程概算表
曩宋乡芒东村龙和村饮水安全巩固提升工程
序号
名称及规格
单位
数量
单价

（元）
合计

（元）
第一部分  建筑工程
38316.08
一
蓄水池工程
37679.20
1.1
开挖土方
m3
60
21.29
1277.34
1.2
回填土方
m3
10
10.98
109.84
1.3
拆除混凝土

m3
4.2
64.32
270.15
1.4
M7.5浆砌石
m3
74.16
420.59
31191.19
1.5
M10水泥砂浆抹面
m2
47.56
21.29
1012.38
1.6
C20混凝土
m3
3.85
536.01
2063.62
钢筋制安
t
0.229
7662.40
1754.69
二
输水工程
636.88
2.1　
管槽开挖土方
m3
5.16
18.79
96.96
管槽回填土方
m3
5.16
9.58
49.42
切割及恢复水泥路面
m
15.00
32.70
490.50
安装工程概算表
曩宋乡芒东村龙和村饮水安全巩固提升工程
序号
名称及规格
单位
数量
单价

（元）
合计

（元）
一
第三部分 金属结构设备及安装工程
50440.35
（一）
输水主管道
25225.42
DN65热镀锌钢管
m
306
62.35
19077.57
DN65法兰盘
套
51
71.47
3644.97
DN65闸阀
个
1
265.90
265.90
dn63PE塑管(1.0MPa）
m
43
34.23
1471.98
拆修旧DN50钢管
m
90
8.50
765.00
（二）
配水主管道
25214.93
DN50国标热镀锌钢管
m
492
43.48
21393.64
DN50浮球阀
只
1
300.00
300.00
DN50球阀
个
5
53.45
267.25
综合管件
批
15%
21693.64
3254.05


	总概算表10-5
曩宋乡芒东村茴香村饮水安全巩固提升工程
单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	1.15 
	
	
	1.15

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	
	
	
	0.00

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	4.45
	
	
	4.45

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.06
	
	
	0.06

	五
	第五部分  独立费用
	
	
	0.06
	0.06

	（一）
	建设管理费（1%）
	
	
	0.06 
	0.06

	（二）
	工程建设监理费
	
	
	
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	
	
	
	0.00

	（四）
	审计费
	
	
	
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	
	
	
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	
	
	
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	5.66
	0.00
	0.06
	5.72

	七
	基本预备费
	
	
	
	0.00

	八
	总投资
	
	
	
	5.72

	建筑工程概算表

	曩宋乡芒东村茴香村饮水安全巩固提升工程
	
	
	
	

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	单价（元）
	合计（元）

	
	第一部分  建筑工程
	
	
	
	11484.47

	一
	取水工程
	
	
	
	11484.47

	1.1
	开挖土方
	m3
	173.03
	21.29
	3683.81

	1.2
	回填土方
	m3
	30.32
	10.98
	332.91

	1.3
	填筑砂卵砾石
	m3
	12.41
	164.71
	2044.05

	1.4
	M7.5浆砌石
	m3
	1.2
	570.80
	684.96

	1.5
	M10浆砌砖
	m3
	4.29
	759.94
	3260.14

	1.6
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	14.68
	21.29
	312.54

	1.7
	C20混凝土
	m3
	1.00 
	645.01
	645.01

	1.8
	钢筋制安
	t
	0.068 
	7662.40
	521.04


	安装工程概算表

	曩宋乡茴香村搬迁点巩固提升工程
	
	
	

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	44487.38

	一
	取水工程
	
	
	
	17704.40

	
	dn355PE塑管(0.4MPa）
	m
	54
	318.31
	17188.74

	
	综合管件
	批
	3.0%
	17188.74
	515.66

	（二）
	输水主管道
	
	
	
	26782.98

	
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	396
	43.48
	17219.27

	
	DN40国标热镀锌钢管
	m
	162
	35.44
	5741.44

	
	DN40自动排气阀
	只
	2
	47.18
	94.36

	
	DN50球阀
	只
	4
	53.45
	213.80

	
	DN40球阀
	只
	2
	35.00
	70.00

	
	综合管件
	批
	15%
	22960.71
	3444.11


	总概算表10-6

	平山乡上河东村吉阳、红富村饮水安全巩固提升工程
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	0.00 
	
	
	0.00

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	
	
	
	0.00

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	6.78
	
	
	6.78

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.07
	
	
	0.07

	五
	第五部分  独立费用
	
	
	0.07
	0.07

	（一）
	建设管理费（1%）
	
	
	0.07 
	0.07

	（二）
	工程建设监理费
	
	
	
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	
	
	
	0.00

	（四）
	审计费
	
	
	
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	
	
	
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	
	
	
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	6.85
	0.00
	0.07
	6.92

	七
	基本预备费
	
	
	
	0.00

	八
	总投资
	
	
	
	6.92

	安装工程概算表

	平山乡上河东村吉阳、红富村饮水安全巩固提升工程
	
	

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	67773.96

	（一）
	输水工程
	
	
	
	67773.96

	2.1
	dn50PE塑管
	m
	2800 
	22.90
	64121.40

	2.2
	DN65国标热镀锌钢管
	m
	6 
	62.35
	374.07

	2.3
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	30 
	43.48
	1304.49

	2.4
	综合管件
	%
	3
	65799.96
	1974.00


	总概算表10-7

	芒东镇户那村芒岗饮水安全巩固提升工程
	
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	0.41 
	
	
	0.41 

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	
	
	
	0.00 

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	8.27 
	
	
	8.27 

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.09 
	
	
	0.09 

	五
	第五部分  独立费用
	
	
	0.09 
	0.09 

	（一）
	建设管理费（1%）
	
	
	0.09 
	0.09 

	（二）
	工程建设监理费
	
	
	
	0.00 

	（三）
	质量抽检费
	
	
	
	0.00 

	（四）
	审计费
	
	
	
	0.00 

	（五）
	安全措施生产费
	
	
	
	0.00 

	（六）
	科研勘测设计费
	
	
	
	0.00 

	六
	一至五部分投资合计
	8.77 
	0.00 
	0.09 
	8.86 

	七
	基本预备费
	
	
	
	0.00 

	八
	总投资
	
	
	
	8.86 

	建筑工程概算表

	芒东镇户那村芒岗饮水安全巩固提升工程
	
	
	
	

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	单价（元）
	合计（元）

	
	第一部分  建筑工程
	
	
	
	4142.47 

	一
	取水工程
	
	
	
	4142.47 

	1.1
	开挖土方
	m3
	6.00 
	21.29 
	127.73 

	1.2
	回填土方
	m3
	4.19 
	10.98 
	46.02 

	1.3
	M7.5浆砌石
	m3
	5.81 
	570.80 
	3316.32 

	1.4
	干砌石
	m3
	0.50 
	356.97 
	178.48 

	1.5
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	3.80 
	21.29 
	80.89 

	1.6
	C20混凝土
	m3
	0.21 
	645.01 
	135.45 

	1.7
	钢筋制安
	t
	0.02 
	7662.40 
	153.25 

	1.8
	模板制安拆除
	m2
	1.98 
	52.69 
	104.32 

	安装工程概算表

	芒东镇户那村芒岗饮水安全巩固提升工程
	
	
	

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	

	一
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	82679 

	1
	取水工程
	
	
	
	150 

	1.1
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	3
	43.48 
	130 

	1.2
	综合管件
	％
	15
	130 
	20 

	2
	输水工程
	
	
	
	82529.18 

	2.1
	DN25国标热镀锌钢管
	m
	3000
	23.92 
	71764.5

	2.2
	综合管件
	
	15
	71764.50 
	10764.675

	总概算表10-8

	芒东镇洒坞村洒坞村坡脚、新寨大坡头、洒坞小寨子饮水安全巩固提升工程
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	3.66 
	
	
	3.66

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	
	
	
	0.00

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	5.67
	
	
	5.67

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.09
	
	
	0.09

	五
	第五部分  独立费用
	
	
	0.09
	0.09

	（一）
	建设管理费（1%）
	
	
	0.09 
	0.09

	（二）
	工程建设监理费
	
	
	
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	
	
	
	0.00

	（四）
	审计费
	
	
	
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	
	
	
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	
	
	
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	9.42
	0.00
	0.09
	9.51

	七
	基本预备费
	
	
	
	0.00

	八
	总投资
	
	
	
	9.51

	建筑工程概算表

	芒东镇洒坞村洒坞村坡脚、新寨大坡头、洒坞小寨子饮水安全巩固提升工程

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	单价（元）
	合计（元）

	
	第一部分  建筑工程
	
	
	
	36630.69 

	一
	取水工程
	
	
	
	24360.50 

	1.1
	开挖土方
	m3
	46.00 
	21.29 
	979.34 

	1.2
	回填土方
	m3
	24.49 
	10.98 
	268.90 

	1.3
	M7.5浆砌石
	m3
	28.77 
	570.80 
	16421.92 

	1.4
	干砌石
	m3
	0.50 
	356.97 
	178.49 

	1.5
	M10浆砌砖（水源）
	m3
	4.82 
	759.94 
	3662.91 

	1.6
	M10水泥砂浆抹面
	m2
	26.24 
	21.29 
	558.65 

	1.7
	C20混凝土
	m3
	1.31 
	645.01 
	844.96 

	1.8
	钢筋制安
	t
	0.12 
	7662.40 
	919.49 

	1.9
	模板制安拆除
	m2
	9.98 
	52.69 
	525.85 

	二
	输水工程
	
	
	
	12270.19 

	1.1
	土方开挖
	m3
	408.00 
	21.29 
	8686.32 

	1.2
	土方回填
	m3
	326.40 
	10.98 
	3583.87 

	安装工程概算表

	芒东镇洒坞村洒坞村坡脚、新寨大坡头、洒坞小寨子饮水安全巩固提升工程

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	56742.80 

	1
	取水工程
	
	
	
	1166.06 

	1.1
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	11 
	43.48 
	478.31 

	1.2
	综合管件
	%
	15
	478.31 
	71.75 

	1.3
	预埋管dn200PVC塑管
	m
	8 
	70.00 
	560.00 

	1.4
	管综合管件
	%
	10
	560.00 
	56.00 

	2
	输水工程
	
	
	
	55576.74 

	2.1
	dn40PE塑管(1.25MPa）
	m
	3400
	15.87
	53958

	2.2
	综合管件
	%
	3
	53958
	1618.74

	总概算表10-9

	勐养镇卡子村卡子一、二组饮水安全巩固提升工程
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	1.04 
	
	
	1.04

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	
	
	
	0.00

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	23.60
	
	
	23.60

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.24
	
	
	0.24

	五
	第五部分  独立费用
	
	
	0.24
	0.24

	（一）
	建设管理费（1%）
	
	
	0.24 
	0.24

	（二）
	工程建设监理费
	
	
	
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	
	
	
	0.00

	（四）
	审计费
	
	
	
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	
	
	
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	
	
	
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	24.87
	0.00
	0.24
	25.12

	七
	基本预备费
	
	
	
	0.00

	八
	总投资
	
	
	
	25.12

	建筑工程概算表

	勐养镇卡子村卡子一、二组饮水安全巩固提升工程
	
	
	

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	单价（元）
	合计（元）

	
	第一部分  建筑工程
	
	
	
	10368.48 

	一
	取水工程
	
	
	
	10368.48 

	1.1
	开挖土方
	m3
	12.40 
	21.29 
	264.00 

	1.2
	回填土方
	m3
	6.60 
	10.98 
	72.47 

	1.3
	M7.5浆砌块石
	m3
	20.30 
	461.80 
	9374.54 

	1.4
	C20混凝土
	m3
	0.48 
	536.01 
	257.28 

	1.5
	M10沙浆抹面
	m2
	8.00 
	21.29 
	170.32 

	1.6
	钢筋制安
	t
	0.03 
	7662.40 
	229.87 

	安装工程概算表

	勐养镇卡子村卡子一、二组饮水安全巩固提升工程
	
	
	

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	236004.42 

	（一）
	输水管网工程
	
	
	
	236004.42 

	1.1
	dn63PE塑管
	m
	300 
	34.23 
	10269.66 

	1.2
	dn50PE塑管
	m
	1200 
	22.90 
	27480.60 

	1.3
	塑管综合管件
	%
	3
	37750.26 
	1132.51 

	1.4
	DN50国标热镀锌钢管
	m
	3900 
	43.48 
	169583.70 

	1.5
	DN50快接自动排气阀
	个
	2 
	72.20 
	144.40 

	1.6
	DN50快接手动排气阀
	个
	15 
	72.20 
	1083.00 

	1.7
	DN25快接自动排气阀
	个
	30 
	29.10 
	873.00 

	1.8
	综合管件
	%
	15
	169583.70 
	25437.56 

	总概算表10-10

	勐养镇卡子村帮木老寨饮水安全巩固提升工程
	
	
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	3.11 
	
	
	3.11

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	
	
	
	0.00

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	6.41
	
	
	6.41

	四
	第四部分  施工临时工程
	0.10
	
	
	0.10

	五
	第五部分  独立费用
	
	
	0.10
	0.10

	（一）
	建设管理费（1%）
	
	
	0.10 
	0.10

	（二）
	工程建设监理费
	
	
	
	0.00

	（三）
	质量抽检费
	
	
	
	0.00

	（四）
	审计费
	
	
	
	0.00

	（五）
	安全措施生产费
	
	
	
	0.00

	（六）
	科研勘测设计费
	
	
	
	0.00

	六
	一至五部分投资合计
	9.61
	0.00
	0.10
	9.72

	七
	基本预备费
	
	
	
	0.00

	八
	总投资
	
	
	
	9.72

	建筑工程概算表

	勐养镇卡子村帮木老寨饮水安全巩固提升工程
	
	
	
	

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数   量
	单价（元）
	合计（元）

	
	第一部分  建筑工程
	
	
	
	31063.38 

	一
	1#取水工程
	
	
	
	20715.88 

	1.1
	开挖土方
	m3
	12.40 
	21.29 
	263.98 

	1.2
	回填土方
	m3
	6.60 
	10.98 
	72.50 

	1.3
	M7.5浆砌块石
	m3
	20.30 
	461.80 
	9374.44 

	1.4
	C20混凝土
	m3
	0.48 
	536.01 
	257.28 

	1.5
	M10沙浆抹面
	m2
	8.00 
	21.29 
	170.29 

	1.6
	钢筋制安
	t
	0.03 
	7662.40 
	229.87 

	二
	2#取水工程
	
	
	
	10347.51 

	1.1
	开挖土方
	m3
	17.05 
	21.29 
	362.98 

	1.2
	回填土方
	m3
	7.04 
	10.98 
	77.33 

	1.3
	M7.5浆砌块石
	m3
	20.03 
	461.80 
	9249.76 

	1.4
	C20混凝土
	m3
	0.48 
	536.01 
	257.28 

	1.5
	M10沙浆抹面
	m2
	8.00 
	21.29 
	170.29 

	1.6
	钢筋制安
	t
	0.03 
	7662.40 
	229.87 

	安装工程概算表

	勐养镇卡子村帮木老寨饮水安全巩固提升工程
	
	
	

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	64066.56 

	（一）
	输水管网工程
	
	
	
	64066.56 

	1.1
	dn40PE塑管
	m
	3860 
	15.87 
	61269.78 

	1.2
	dn25PE塑管
	m
	100 
	9.31 
	930.76 

	1.3
	综合管件
	%
	3
	62200.54 
	1866.02 


6.3  资金筹措

梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程，根据梁财整合〔2020〕24号《梁河县财政局关于下达贫2020年第五批中央财政专项扶贫资金（贫困县）的通知》和梁河县人民政府关于同意2020年第二批次财政扶贫涉农资金分配方案的批复》梁政复[2020]2266号文件要求下达资金132万元；德财农[2020]45号〈德宏州财政局、德宏州水利局关于下达2020年中央农业生产和水利救灾资金预算（第二批）的通知〉文件要求下达资金10万元。

经济评价及环境环境影响评价

7.1 效益评价

7.1.1 社会效益

（1）工程社会、经济和生态效益

梁河县2020年第五批中央财政专项扶贫资金农村饮水巩固提升工程可以加强农村水利基础设施建设，改善全区农村群众生产生活条件，提高生活水平，促进农村经济可持续发展。该项目的实施可有效解决当地1095户4866人长期以来为饮水所困的实际问题，提高了农村群众的生活质量和健康水平，有利于促进农村社会经济的发展和社会的安定团结；其次有利于增强党的凝聚力和向心力，密切党群、干群关系，夯实党在农村基层的执政基础，提高党的执政能力。

解决饮水安全问题后，一方面可从事其它农业生产活动或务工经商，增加农民收入，促进当地贫困山区、少数民族地区农村群众的脱贫步伐；另一方面可发展庭院经济，栽培林果、药材等经济作物，既减少了水土流失，又美化环境，使农村生活环境得到改善；同时解决饮水问题后，村民能饮上清洁卫生的自来水，减少了地方疾病的传播或发生，相应减少农民医药费的支出及农民的经济负担，并增强了当地群众的体质。
7.2 环境影响评价

7.2.1 工程对环境的有利影响

1、解决农村饮水安全，促进经济发展

该项目的建设将解决水质、水量、保证率、方便不达标等饮水不安全问题，减少疾病，提高农民的健康水平；减轻农民取水的劳动强度，解放一大批农村劳动力，促进农村经济社会的发展。

2、绿化、美化环境

该项目的建设，将减轻水土流失，对绿化、美化新农村环境具有积极作用，并可以改善群众生活及劳动环境。

7.2.2 工程对环境的不利影响

该项目施工期间，将产生一定量的废水、弃渣影响环境。因此，需进行合理的施工总体布置和科学的施工组织并制定相应的施工区环境保护措施，使施工期间带来的一些环境问题得以改善，减轻施工对周围环境的冲击。施工带来的不利影响主要表现在以下几个方面：

1、破坏自然景观，造成局部水土流失

工程实施开挖将对区域的自然地貌会有所破坏，影响人们的直觉感观和造成局部水土流失。由于开挖导致表土和弃渣裸露、松散，施工期间其土壤侵蚀强度将增加，在施工结束后应尽快作好清理恢复工作。

2、施工期其他方面对环境的影响

工程施工期间的生产生活的废水、废弃物的排放，对工区周围一定范围产生污染；开挖、弃渣会使一些泥土、杂物流入河道，造成河水混浊，对下游水质有一定影响。

3、环境卫生

施工期间要加强对环境卫生、饮水、饮食、垃圾、粪便等卫生管理，确保施工人员的身心健康。

施工期间，水污染、卫生及景观等几个方面的环境问题，均属于暂时性的影响问题，只要针对其影响性质采取相应的对策措施，是可以减免的。

工程建设与管理

8.1工程建设期管理

8.1.1施工管理

一、切实加强领导   

县政府成立政府分管领导为组长，水利局长为副组长，计划、财政、审计、国土、交通等相关部门负责人为成员的工程建设领导小组，为工程建设提供有力的组织保障。工作领导小组狠抓资金筹措、工程占地及青苗补偿等问题，确保工程顺利实施。

二、 严格建设计划

按照实施方案内容，采取分步实施的步骤。一是本着“缺水严重、成片集中”和“先急后缓、先重后轻”的原则，安排实施地点。凡未在设计范围内的地方，一律不予列入本次建设范围。二是选择具有水利水电设计丙级以上资质的设计单位编制工程实施方案。三是着重把好施工设计审批关。对本次所建农村供水工程，不管投资大小，其施工设计一律由县水利局组织专业技术人员进行，不准擅自改变建设地点和扩大或缩小建设规模。同时，严格执行《村镇供水工程技术规范》，力求高标准、高起点，尽量优化设计方案，做到农村饮水解困工程与农民新村和洁美家园建设有机结合。

8.1.2质量管理

坚持高标准、高起点，努力提高建设质量，为工程建后经营管理奠定坚实基础。

一、严把质量检测关

按照供水工程施工规范要求，细化制定《农村饮水解困工程施工技术标准》，不管是土建工程、管道安装工程，还是设备安装调试工程，都严格按标准执行。

二、严把材料质量关

供水材料严格抽样检测，合格后再投入使用。尤其是采购塑料管材，必须持有产品生产许可证、卫生许可证以及检验报告，方可采购。防止劣质产品，杜绝再生塑料和有毒管材。

三、严把施工监督关

县水利局要对农村饮水工程抽派专业技术人员驻守工地，加强施工监督，随时检查工程质量。工程监理和施工人员跟班作业，发现问题及时研究处理。对制水、供水、水池等重点部位和隐蔽工程进行重点监督，并作好现场检查记录。严格按照施工程序施工，上一道工序检查合格后方能进入下一道工序，从根本上保证工程质量。

8.1.3资金管理

工程建设资金是保障。建立严格的资金管理制度，确保资金按规定用途使用。

一、实行县级财政报账制

工程资金下达到后，存入市水利局在市财政的专用帐户。工程实施中，由县水利局负责检查工程实施情况，根据工程进度和建设质量，提出拨款计划，由财政局核实后，划拨到施工单位、供货厂家，保证资金专款专用。

二、实行审计监督制度

坚持市审计部门进行资金审计，提交正式的审计报告，作为工程竣工验收的主要依据之一，杜绝挤占、挪用资金现象，提高资金使用效益。

8.2工程建后管理

工程建后管理作是提高工程效益的大事，确保所建工程发挥长久效益，使其建一处，成一处，解决农村饮水困难群众一大片，让老百姓长期得实惠。

8.2.1运行管理

一、明确管理体制

按照水利“谁建谁管”的政策，建立健全多层次齐抓共管的组织管理体系。

（一）集中供水点由当地受益农户管理。由村委会或受益农户，通过民主选举、协商，成立用水协会或定时定量供水等方式明确专人负责管理，并制定相应的规章制度，水利、卫生、环保等部门负责监督和技术指导。

（二）对于分散式供水工程，建设完成后直接交由受益农户管理，水利等技术部门定期或不定期地给予技术指导和水质监督。

（三）受益村社负责保护所在区域内的供水设施，保证供水正常运行，督促受益群众按时交纳水费。

二、建立合理水价机制

对于集中供水工程实行有偿供水，计量收费。其供水价格总体上按照满足运行成本、缴纳税金和微利的原则；对于分散供水工程，其运行成本由受益户自行负责。

三、大力推行企业经营

根据工程规模大小，实行多种经营模式。对解决单户饮水困难的井、池，直接将工程产权明确到农户，由农户自主管理。对规模较小的集中供水点，由受益农户推荐代表2－3人，组成管理小组进行管理。管理小组不以赢利为目的，水费收入公开，工程运行必要的成本由受益农户分摊。

加强成本核算，实行目标管理，建立健全水处理检查制度、抄表收费制度、材料管理制度、维修安装责任制等规章制度，做到管理专业化，经营企业化，供水商品化，服务社会化，促进以水养水。

8.2.2源水保护

饮水水源保护关系到人民身心健康和生命安全。要严格执行《生活饮水卫生标准》（GB5749－2006）有关规定，加强水源保护，防止水源污染，保证水源可持续利用。

一、加大宣传力度

采取多种形式，加强《中华人民共和国水法》等有关法律法规的宣传，增强干部群众自觉保护、合理利用水资源的意识。对因采砂、建厂及其它人为因素造成水源变化、水源污染的，按照“谁损坏、谁负责、谁污染、谁治理”的规定，严格处理。对蓄意破坏人饮工程的，依法追究当事人的法律责任。

二、落实保护措施

对以水库水、江河水等地表水作为生活饮用水的水源，取水点周围半径100m的水域内，严禁捕捞、游泳和从事可能污染水源的任何活动，并由供水单位设置明显的范围标志和严禁事项的告示牌。取水点上游1000m至下游100m的水域，不得排入工业废水和生活污水，其沿岸防护范围内不得堆放废渣，设立有害化学物品仓库、堆栈或装卸垃圾、粪便和有毒物品的码头，不得从事放牧等有可能污染该段水域水质的活动，禁止施肥养鱼或投饵精养成鱼。
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